



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 7 - RIGENERAZIONE URBANA

DATA	26/03/2025
NUMERO	1045

OGGETTO: LP-02-21 "MOBILITAP- SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITÀ DOLCE DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO – LOTTO 2 HUB PORTA GEMINA E GEMINHUB"- CUP: C31B21013350006 - CUI L00229010442202200008. Conferma della prenotazione di impegno assunto con D.D. 5447 del 31/12/2024 e determina a contrarre per indizione gara

CUP: C31B21013350006

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 50 del 31 dicembre 2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30/01/2024 ad oggetto: *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione."*;
- la determinazione dirigenziale n. 5499 del 31/12/2024 ad oggetto: *"Variazione di Bilancio tra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati. art. 175 comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/03/2025 ad oggetto: *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027, del Programma Triennale per gli Acquisti di Forniture e Servizi 2025-2027, del Programma Triennale Lavori Pubblici 2025-2027 ed elenco annuale 2025, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2025-2027 e del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2025-2027, determinazioni"*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 18/03/2025 ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)"*;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione già da qualche anno ha iniziato un processo di riqualificazione delle strade del Centro Storico con l'introduzione di lastricati in pietra sia nelle zone di viabilità primaria che in quelle di viabilità secondaria;
- a distanza di alcuni anni dalla realizzazione del primo intervento di rifacimento della Piazza Arringo e di Corso Mazzini sono state attivate collaborazioni scientifiche con enti universitari e di ricerca, per il supporto allo sviluppo di progetti complessi e puntuali;
- nel 2021 il Comune ha ottenuto, supportato dall'Università di Camerino facoltà di Architettura e Design, un finanziamento da 75 milioni di euro per un Progetto Innovativo qualità dell'abitare (PINQUA), che

prevede una serie di importanti interventi tra cui quello di realizzazione di collegamenti ciclopeditali lungo le vie del centro storico;

- parallelamente, l'Amministrazione, attraverso ulteriori interventi programmati ed in corso d'opera, ha dato un forte impulso alla realizzazione di percorsi ciclopeditali e di mobilità dolce che, unitamente agli investimenti sulla rete stradale comunale, assumono la denominazione unica di "MobilitAP";
- nell'ambito Programma ITI1 "From Past to Smart" del Comune di Ascoli Piceno finanziato a valere sulle risorse del POR FESR Marche 2014 – 2020, Asse 8, - azione 26.1 "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto", nella nuova articolazione delle azioni ricomprese nel programma, approvata con deliberazione n.363 del 23/11/2021, è stato inserito il progetto di realizzazione dell'intervento "MobilitAP - Sviluppo e Potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della Città di Ascoli Piceno" dell'importo di € 1.250.000,00, che ha il fine di creare una infrastruttura di mobilità dolce che renda possibile il collegamento lungo la direttrice Est-Ovest della città sia attraverso lavori di natura infrastrutturale, con la realizzazione di collegamento ciclopeditale, sia attraverso strutture a servizio della mobilità. In particolare, è prevista la realizzazione di HUB che garantiscano i servizi essenziali per gli utenti ma possano fungere anche da contesti di socializzazione e integrazione di quartiere. Gli HUB sono pensati al termine del percorso a Piazza Immacolata e a Porta Romana, nell'area dell'ex tirassegno;
- con PEC acquisita a ns. prot. n. 22016 del 15/03/2022 la Regione Marche comunicava l'approvazione del nuovo quadro riepilogativo degli interventi della Strategia di sviluppo urbano, a seguito delle variazioni proposte con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 363 del 23/11/2021 e n. 41 del 10/02/2022 a valere sulle azioni 26.1, 29.1 e 30.1 del POR FESR Marche 2014-2020;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 473 del 404/04/2023 ad oggetto "Programmazione 2014/2020 - Individuazione del secondo nucleo di interventi a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) ex articolo 242 del D.L. 34/2020" è stato disposto lo spostamento dell'intervento in oggetto all'interno del Programma Operativo Complementare Marche;
- in data 11/05/2022 è stata stipulata una convenzione, rubricata con n. 1062/2022, con il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università degli Studi di Camerino per avvalersi del supporto e del coordinamento di personale esperto per fornire:
- una relazione storico-critica riguardante l'assetto urbano del centro storico, creando una possibile prefigurazione delle soluzioni di mobilità ciclopeditale da inserire all'interno del nuovo assetto in base alla necessità della Città con l'obiettivo di rendere gli spazi urbani più vicini alle esigenze dei cittadini e di migliorarne la fruibilità e il comfort;
- linee guida per creare un'infrastruttura per la mobilità dolce, innovativa ed attrattiva, nel rispetto delle caratteristiche storico-culturali della città di Ascoli Piceno, con l'obiettivo di verificare la fattibilità di soluzioni, ed al contempo identificare chiare scelte tipologiche sui materiali e sugli interventi, al fine di garantire la valorizzazione del contesto attorno all'infrastruttura oggetto dell'intervento, garantendo da un lato il rispetto, e dall'altro esaltando la storicità dei luoghi;
- con det. 4521 del 27/12/2022 si è provveduto ad affidare i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva di alcune prestazioni specialistiche dell'intervento denominato: LOTTO 2 – PORTA GEMINA E GEMINHUB, in particolare della relazione sismica, sulle strutture, degli elaborati grafici e dei calcoli esecutivi per la struttura servizi e il contestuale deposito progettuale sulla piattaforma AINOP, non avendo a disposizione quest'ufficio di software per calcolo strutturale, all'ing. Gianluigi Cancian, che ha trasmesso gli elaborativi relativi alla prestazione allo stesso affidate;
- con Delibera di GM n.169 del 31/05/2022 è stata approvata la suddivisione dell'intervento in n.2 lotti Prestazionali come di seguito denominati:
- "Lotto 1 – HUB Piazza Immacolata e Percorso Ciclopeditale" – importo totale € 625.000,00;
- "Lotto 2 – Porta Gemina e GeminHUB" - importo totale € 625.000,00;
- con nota prot. 92071 del 22/10/2024 è stato autorizzato dalla Regione Marche lo spostamento di parte delle economie registrate in chiusura degli interventi della strategia POR Marche FESR, in favore dell'intervento inserito in programmazione triennale e già trasferito al P.O.C. Regionale denominato MobilitAP – Sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della Città di Ascoli Piceno - Lotto 2, assegnando allo stesso una dotazione aggiuntiva di € 49.831,79 necessaria all'espletamento dei necessari approfondimenti archeologici a seguito dell'individuazione di alcune sepolture in

corrispondenza dell'area di sedime dell'intervento, oltre che alla finalizzazione dell'iter progettuale in corso;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 23/10/2024 è stata approvata la conseguente variazione di bilancio con assegnazione al progetto di ulteriori € 49 831,79, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 674.831,79;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 5447 del 31/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dai dipendenti Arch. Serafino D'Emidio e Arch. Alessandra Sorbi, con il supporto tecnico-scientifico e il coordinamento dell'Università degli Studi di Camerino – Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" (giusta convenzione approvata con Determina Dirigenziale Settore 5 n. 1063 del 11/04/2022) ed è stata effettuata la prenotazione dell'impegno di spesa di € 606.081,71 al Cap. in uscita 19920 art. 8 del bilancio 2024 ad oggetto: "MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-FONDI POC 2014-2020 V. 22100.43/E" (prenotazione impegno di spesa n. 2024.1792);

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:

N. Progr.	Descrizione	Nome file
1	Elenco Elaborati	LP-02-21-ES-GE-EL-01_0
2	Relazione Generale	LP-02-21-ES-GE-RG-01_0
3	Capitolato Speciale di Appalto	LP-02-21-ES-GE-CS-01_0
4	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elaborati tecnici	LP-02-21-ES-GE-CA-01_0
5	Schema di Contratto	LP-02-21-ES-GE-SC-01_0
6	Relazione CAM	LP-02-21-ES-GE-RS-01_0
7	Relazione Invarianza idraulica	LP-02-21-ES-GE-RS-02_0
8	Piano di Manutenzione dell'Opera	LP-02-21-ES-AR-PM-01_0
9	Documentazione fotografica	LP-02-21-ES-GE-FO-01_0
10	Quadro Economico	LP-02-21-ES-GE-QE-01_0
11	Elenco prezzi unitari	LP-02-21-ES-DE-EP-01_0
12	Analisi Prezzi	LP-02-21-ES-DE-AP-01_0
13	Computo Metrico Estimativo	LP-02-21-ES-DE-CE-01_0
14	Stima Incidenza Manodopera	LP-02-21-ES-DE-CM-01_0
15	Stima Incidenza Sicurezza	LP-02-22-ES-DE-SI-01_0
16	Planimetria di inquadramento	LP-02-21-ES-AR-PL-01_0
17	Planimetria con indicazione dei vincoli	LP-02-21-ES-AR-PL-02_0
18	GeminHub e Porta Romana_Inquadramento	LP-02-21-ES-AR-PL-03_0
19	GeminHub e Porta Romana_Planimetria generale con indicazione degli interventi	LP-02-21-ES-AR-PL-04_0
20	Porta Romana_Stato di fatto	LP-02-21-ES-AR-PL-05_0
21	Porta Romana_Rimozione ricostruzioni	LP-02-21-ES-AR-PL-06_0
22	Porta Romana_Rimozione ricostruzioni	LP-02-21-ES-AR-PL-07_0
23	Porta Romana_Rimozione ricostruzioni	LP-02-21-ES-AR-PL-08_0
24	Porta Romana_Stato di progetto	LP-02-21-ES-AR-PL-09_0
25	Porta Romana_Stato di progetto_Dettagli costruttivi	LP-02-21-ES-AR-PA-01_0
26	Porta Romana_Stato di progetto_Assemblaggio pavimentazione in travertino	LP-02-21-ES-AR-PA-02_0
27	GeminHub_Stato di fatto	LP-02-21-ES-AR-PL-10_0
28	GeminHub_Stato di fatto_Sezioni andamento del terreno	LP-02-21-ES-AR-PL-11_0
29	GeminHub_Planimetria di progetto	LP-02-21-ES-AR-PL-12_0
30	GeminHub_Pavimentazioni e dettagli costruttivi_WPC e pietra	LP-02-21-ES-AR-PA-03_0
31	GeminHub_Pavimentazioni e dettagli costruttivi_Prato e antitrauma	LP-02-21-ES-AR-PA-04_0
32	GeminHub_Dettagli sottofondo pavimentazioni	LP-02-21-ES-AR-PA-05_0
33	GeminHub_Smaltimento acque meteoriche	LP-02-21-ES-AR-PA-06_0
34	GeminHub_Smaltimento acque meteoriche_stato di fatto e stato di progetto	LP-02-21-ES-AR-PA-07_0
35	GeminHub_Sistemazioni a verde	LP-02-21-ES-AR-PA-08_0
36	GeminHub_Arredo urbano	LP-02-21-ES-AR-PA-09_0

37	GeminHub_Struttura servizi	LP-02-21-ES-AR-PA-10_0
38	GeminHub_ingresso	LP-02-21-ES-AR-PA-11_0
39	GeminHub_Dettagli costruttivi sedute "Strip01"	LP-02-21-ES-AR-PA-12_0
40	GeminHub_Dettagli costruttivi sedute "Strip02"	LP-02-21-ES-AR-PA-13_0
41	GeminHub_Relazione impianto elettrico e illuminazione	LP-02-21-ES-IM-RS-01_0
42	GeminHub_Relazione impianto idrico e irrigazione	LP-02-21-ES-IM-RS-02_0
43	GeminHub_Impianto elettrico	LP-02-21-ES-IM-PA-01_0
44	Schema Unifilare quadro elettrico di illuminazione	LP-02-21-ES-IM-PA-02_0
45	GeminHub_Impianto idrico	LP-02-21-ES-IM-PA-03_0
46	GeminHub_Relazione di calcolo strutturale_Zona servizi	LP-02-21-ES-ST-RS-01_0
47	GeminHub_Relazione sui materiali	LP-02-21-ES-ST-RS-02_0
48	GeminHub_Relazione sulle fondazioni	LP-02-21-ES-ST-RS-03_0
49	GeminHub_Fascicolo dei calcoli	LP-02-21-ES-ST-RS-04_0
50	GeminHub_Piano di Manutenzione Strutture	LP-02-21-ES-ST-PM-01_0
51	Piano di Sicurezza e Coordinamento e Oneri sicurezza aggiuntiva	LP-02-21-ES-SI-SI-01_0
52	Cronoprogramma	LP-02-21-ES-SI-CP-01_0
53	Fascicolo dell'Opera	LP-02-21-ES-SI-FO-01_0

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell'importo complessivo di € 674.831,79 è articolato come segue:

Quadro Economico dell'intervento (art. 5 All. I.7 D.Lgs 36/23)			
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni			
A1	Lavori a corpo	€	-
A2	Lavori a misura	€	496 074,14
Totale lavori		€	496 074,14
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza			
B1	Oneri impliciti della sicurezza	€	16.069,59
B2	Oneri espliciti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	7 138,33
C) Incidenza manodopera		€	98 036,78
D) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale			
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A+B2+D)		€	503 212,47
<i>Importo soggetto a ribasso d'asta (A+D)</i>		€	496 074,14
E) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (fornitura contabili e realizzazione servizi)	€	22 153,93
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	3 000,00
E5	Imprevisti	€	17 681,81
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice		
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		
E8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove	€	57 462,33

	pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
	E8-1 Progettazione strutturale, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (compreso IVA e CNPAIA)	€ 6 398,08	
	E8-2 Incentivo per funzione tecniche art. 45 del 36/2023 (2% reg. interno)	€ 10 064,25	
	E8-3 Attività di supporto e coordinamento scientifico relativa UNICAM	€ 36 000,00	
	E8-4 Direttore Operativo Restauratore	€ 5 000,00	
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		
E10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice		
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
E12	Spese per pubblicità		€ 1 000,00
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		€ 5 000,00
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		€ -
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		€ 15 000,00
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		
E18	IVA 10% lavori ed eventuali altre imposte	€ 50 321,25	€ 50 321,25
	IVA 22% archeologia ed eventuali altre imposte		
	IVA 22% spese tecniche ed eventuali altre imposte		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 171 619,32
TOTALE APPALTO			€ 674 831,79

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 98.036,78 oltre IVA, come da elaborato LP-02-21-ES-DE-CM-01_0;

DATO ATTO che in osservanza dell'art. 1, comma 372, L. 29/12/2022, n. 197, il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2024, adottato con delibera di Giunta regionale n. 288 del 04/03/2024;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto a provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di validazione del 31/12/2024, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 674 831,79, al punto 13 dell'elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2025/2027, con il seguente Codice Unico di Intervento: L00229010442202200008;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C31B21013350006;

CONSIDERATO che il RUP ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo, in particolare le seguenti clausole essenziali;
 - termine di ultimazione dei lavori: **180** gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad € 503.212,47 (euro cinquecentotremiladuecentododici/47) di cui € 7.138,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i lavori oggetto del presente appalto, costituendo già uno stralcio del complessivo intervento denominato "MobilitAP - Sviluppo e Potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della Città di Ascoli Piceno, non sono stati ulteriormente suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG2	I	prevalente	263 891,44 €
OS6	I	scorporabile	107 014,23 €
OS30	I	scorporabile	62 337,05 €
OS32	I	scorporabile	62 831,42 €
TOTALE			503 212,47 €

dando atto che:

- la classifica richiesta per la Cat. OG2 è stata individuata tenendo conto del beneficio dell'incremento del quinto di cui all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12;
- per le sole lavorazioni appartenenti alle Cat OS6, OS30, OS32 in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12;

b) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali";

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto sono:

- a) per le lavorazioni ricomprese nelle Cat. OG2, OS6 e OS32 il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa - Id F012;
- b) per le lavorazioni ricomprese nelle Cat OS30 il vigente CCNL METALMECCANICO Industria- Id C011;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) invitare all'offerta n. 10 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessità di acquisire l'immediata operatività dell'o.e. in ragione dell'interesse pubblico al celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che trattati di

eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;

- b) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- c) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;
- h) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- i) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- j) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- k) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- l) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione riguardante:

- personale di cantiere, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM EDILIZIA;
- macchine operatrici, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM EDILIZIA;
- compatibilità dei grassi ed oli lubrificanti con i veicoli di destinazione, come indicato nel criterio 3.1.3.1. dei CAM EDILIZIA;
- grassi ed oli biodegradabili, come indicato nel criterio 3.1.3.2. dei CAM EDILIZIA;
- grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata, come indicato nel criterio 3.1.3.3. dei CAM EDILIZIA;
- imballaggi in plastica degli oli lubrificanti, come indicato nel criterio 3.1.3.4. dei CAM EDILIZIA;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

CONSIDERATO che:

- l'appalto è finanziato con fondi di cui al Programma Operativo Complementare (POC) Regione Marche ex articolo 242 del D.L. 34/2020;
- è stata già accertata la somma complessiva di € 606.081,71 al Cap. in entrata 22100 art. 43 del bilancio 2024 ad oggetto: "FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER INTERVENTO MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-V.19920.8/U" (accertamento re-imputato n. 2025.630);
- con n. 2024.1792 è stato prenotato l'impegno per l'importo complessivo di € 606.081,71 al Cap. in uscita 19920 art. 8 ad oggetto: "MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-FONDI POC 2014-2020 V. 22100.43/E";

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Claudia Marconi, Funzionario del Settore 7 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 375,00;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

VISTI:

- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii.;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il vigente regolamento di contabilità;

Stante la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;

3. di **PRENDERE ATTO** del quadro economico del progetto esecutivo dell'opera di che trattasi approvato con determinazione dirigenziale n. 5447 del 31/12/2024;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato LP-02-21-L2 "MOBILITAP- SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITÀ DOLCE DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO – LOTTO 2 HUB PORTA GEMINA E GEMINHUB"- CUP: C31B21013350006 - CUI L00229010442202200008 approvato con determinazione dirigenziale n. 5447 del 31/12/2024, per un importo d'appalto pari a € 503.212,47 Iva esclusa, di cui € 7.138,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità specificato in narrativa;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	Realizzazione opera pubblica MobilitAP- sviluppo e potenziamento delle connessioni di mobilità dolce della città di ascoli piceno – lotto 2 realizzazione hub porta gemina e geminhub
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
e)	clausole ritenute essenziali	- il contratto verrà stipulato "a misura"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

7. di **DARE ATTO** che:
 - il Responsabile unico del progetto (RUP), il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Claudia Marconi, Funzionario/Dirigente del Settore 7 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) sotto indicato non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C31B21013350006;

- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202200008;
 - il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
 - per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 375,00;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
8. di **DARE ATTO** che, in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 20/01/2022, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente della Posizione di lavoro Procedure Intersectoriali cui viene trasmessa copia del presente provvedimento:
9. di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;
10. di **DARE ATTO** che l'appalto è finanziato con fondi di cui al Programma Operativo Complementare (POC) Regione Marche ex articolo 242 del D.L. 34/2020;
11. di **DARE ATTO** che è stata già accertata la somma complessiva di € 606.081,71 al Cap. in entrata 22100 art. 43 del bilancio 2024 ad oggetto: "FONDI REGIONALI PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 PER INTERVENTO MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-V.19920.8/U" (accertamento re-imputato n. 2025.630);
12. di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 606.081,71 pari all'intero quadro economico al netto degli impegni già presi, al Cap. in uscita 19920 art. 8 del bilancio 2025 ad oggetto: "MOBILITAP-SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE CONNESSIONI DI MOBILITA' DOLCE DELLA CITTA' DI ASCOLI PICENO LOTTO 2-FONDI POC 2014-2020 V. 22100.43/E", trasformando l'impegno provvisorio 2024.1792 in impegno definitivo;
13. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
14. di **DARE ATTO** che avverso al presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010
15. di **ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
16. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
MARCONI CLAUDIA

Il Dirigente
PICCIONI MAURIZIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)