



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

DATA	05/12/2023
NUMERO	4541

OGGETTO: PQ15_Iniziativa Next Generation EU [reg. (UE) 2021/241 art.34]_ID:308-1626_” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa. CUI L00229010442202200098
CUP: C37H21000660001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 41 del 29 settembre 2023 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2023, recante: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025. Approvazione”;
- la deliberazione del consiglio Comunale n.12 del 16/03/2023 recante di Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e successive modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, recante: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 06/04/2023, recante: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 131 del 12/05/2023, recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della SEZIONE 2 - Sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)”;
- la deliberazione consiliare n. 48 del 20/07/2023 avente per oggetto: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico dell’intervento di che trattasi è, l’Arch. Silvia Alessandra Giacomini, giusta determinazione dirigenziale n.913 del 27/03/2023;

VISTI

- Il Reg. (UE) 2021/241 art.34 che approva l’iniziativa Next Generation EU;
- Il Reg. (UE) 2020/852 art. 17 afferente il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH);

- Il Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il vincolo di rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale;
- Il Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- Il Reg. (UE) 2021/241 art.9, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- Il comma 437 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che ha finanziato, a valere sulla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede di *realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità*;

PREMESSO che:

- con deliberazione giuntale n.5 del 12/01/2021 l'Amministrazione Comunale ha aderito al Programma e ha espresso gli indirizzi della proposta progettuale denominata "RIABITARE I PARCHI" da candidare;
- con deliberazione giuntale n. 75 del 15/03/2021 è stata approvata la Proposta "RIABITARE I PARCHI";
- in data 16/3/2021, prot. n.21610 è stata presentata l'istanza per la domanda di concessione di contributo cui è stato attribuito il codice ID 308;
- il Comune di Ascoli Piceno è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo pari a € 14.952.550,00 (Decreto direttoriale n.804 del 20 gennaio 2022) suddivisi in più interventi;
- in data 29/03/2022 è stata sottoscritta la convenzione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID – 308 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con il *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali*;

DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 14149 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 42427 ha approvato la rimodulazione parziale del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – P.I.N.Qu.A. – ID. 308 "Riabitare i parchi" -Fondi PNRR PINQUA MissioneM5C2 Componente C.2 Investimento 2.3 e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e n. 49 del 20/07/2023 sono state apportate modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 – 2025 e relativo elenco annuale 2023 e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 prevedente anche la maggiorazione del 10% inerente alla richiesta del FOI;

RICHIAMATI:

- l'art.225, comma 8, del DLgs 31 marzo 2023, n.36 che stabilisce:
"8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";
- la circolare del MIT del 12/07/2023 ad oggetto: *"il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*;

- i pareri del MIT nn.2097/2023, 2115/2023 e in particolare il parere n.2153/2023 nel quale si fa presente che “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DLn. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”;
- le indicazioni del MEF- Ragioneria Generale dello Stato in merito alla permanenza dell’applicabilità del D.lgs. 50/2016 agli appalti finanziati in tutto o in parte sul PNRR/PNC, banditi anche dopo il 1^ luglio 2023;

CONSIDERATO che nel finanziamento concesso è ricompreso il seguente intervento:

ID	Descrizione intervento	CUP	Importo (aumento FOI)
1626	RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI	C37H21000660001	€ 220.000,00

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale n.918 del 28/03/2023 è stato affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori all’Arch. Maurizio Tempera e impegnata la relativa spesa pari a € 19.660,02;
- con determinazione dirigenziale n. 4474 del 01/12/2023 è stata rettificata la precedente determinazione dirigenziale n.918 del 28/03/2023 ed è stato affidato l’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. Stefano Esposito ed impegnata la relativa spesa pari a € 2.500,00 oltre Cassa e Iva per un importo complessivo di € 3.172,00 e contestualmente è stato ridotto di € 1.903,20 l’impegno n. 2187/2023 di € 1.903,20 assunto con la precedente determinazione dirigenziale n.918 del 28/03/2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 443 del 28/11/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento ID 1626 “Ripristino funzionalità percorsi visita archeologica e valorizzazione area archeologica Palazzo dei Capitani” per l’importo complessivo di € 220.000,00;

CONSIDERATO che, il professionista incaricato ha presentato sulla piattaforma appositamente predisposta il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi composto dai seguenti elaborati progettuali:

ID 1626 - Ripristino funzionalità percorsi visita archeologica e valorizzazione area archeologica Palazzo dei Capitani								
PROGETTO ESECUTIVO								
N. Progr	Codice Elaborato						Descrizione elaborato	Codice file
1	1626	ES	GE	EL	01	0	Elenco Elaborati	1626-ES-GE-EL -01_0
2	1626	ES	GE	RI	01	0	Relazione tecnico-illustrativa	1626-ES-GE-RI -01_0
3	1626	ES	GE	QE	01	0	Quadro economico	1626-ES-GE-QE -01_0
4	1626	ES	GE	CE	01	0	Computo metrico estimativo	1626-ES-GE-CE -01_0
5	1626	ES	GE	CE	02	0	Computo metrico estimativo oneri espliciti sicurezza	1626-ES-GE-CE -02_0

6	1626	ES	GE	AP	01	0	Analisi prezzi	1626-ES-GE-AP -01_0
7	1626	ES	GE	AP	02	0	Analisi prezzi oneri espliciti sicurezza	1626-ES-GE-AP -02_0
8	1626	ES	GE	EP	01	0	Elenco prezzi	1626-ES-GE-EP -01_0
9	1626	ES	GE	EP	02	0	Elenco prezzi oneri espliciti sicurezza	1626-ES-GE-EP -02_0
10	1626	ES	GE	CM	03	0	Stima incidenza manodopera	1626-ES-GE-CM -03_0
11	1626	ES	GE	CM	04	0	Stima incidenza manodopera oneri espliciti sicurezza	1626-ES-GE-CM -04_0
12	1626	ES	GE	FO	01	0	Documentazione fotografica	1626-ES-GE-FO -01_0
13	1626	ES	GE	CP	01	0	Cronoprogramma	1626-ES-GE-CP -01_0
14	1626	ES	AR	PA	01	0	Stato di fatto e stato di progetto – scala 1:100 e 1:50	1626-ES-AR-PA -01_0
15	1626	ES	AR	PA	02	0	Demolizioni e ricostruzioni – scala 1:100	1626-ES-AR-PA -02_0
16	1626	ES	AR	PA	03	0	Percorso di visita	1626-ES-AR-PA -03_0
17	1626	ES	AR	PA	04	0	Elaborato grafico abbattimento barriere architettoniche	1626-ES-AR-PA -04_0
18	1626	ES	ST	DC	01	0	Planimetria impalcato - sezioni di dettaglio - scala 1:50 e 1:20	1626-ES-ST-DC -01_0
19	1626	ES	ST	DC	02	0	Sezioni di dettaglio - scala 1:2 / 1:5	1626-ES-ST-DC -02_0
20	1626	ES	IM	PL	01	0	Integrazione del sistema di illuminazione	1626-ES-IM-PL -01_0
21	1626	ES	IM	PA	05	0	Stato di progetto in formato IFC	1626-ES-IM-PA -05_0
22	1626	ES	GE	RL	02	0	Interventi abbattimento barriere architettoniche	1626-ES-GE-RL -02_0
23	1626	ES	ST	RL	01	0	Relazione materiali	1626-ES-ST-RL -01_0
24	1626	ES	ST	RL	02	0	Analisi dei carichi	1626-ES-ST-RL -02_0
25	1626	ES	ST	RL	03	0	Relazione di calcolo	1626-ES-ST-RL -03_0
26	1626	ES	ST	RL	04	0	Piano di manutenzione delle strutture	1626-ES-ST-RL -04_0
27	1626	ES	GE	RL	01	0	Relazione CAM – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	1626-ES-GE-RL -01_0
28	1626	ES	GE	CS	01	0	Capitolato speciale d'appalti	1626-ES-GE-CS -01_0
29	1626	ES	SI	RL	01	0	Piano di sicurezza e coordinamento	1626-ES-SI-RL -01_0

- il quadro economico esecutivo dell'intervento comporta una spesa complessiva di € 220.000,00 è il seguente:

ID1626 - RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI			
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni			
A1	Lavori a misura (interventi IVA al 4%)	€	129.149,91
A2	Lavori a misura (interventi IVA al 10%)	€	27.208,94
Totale lavori		€	156.358,85
B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza			
B1	Oneri impliciti della sicurezza		
B2	Oneri espliciti della sicurezza	€	1.641,15
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1 + A2+B2)		€	158.000,00
Totale importo a base d'asta		€	156.358,85
D) Somme a disposizione della Stazione Appaltante			
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
C2	Rilievi, accertamenti e indagini		
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi		
C4	Imprevisti	€	31.111,97
C5	Premio di accelerazione	€	1.000,00

C6	Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi			
C7	Accantonamento			
C8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo Iva compresa		€ 21.837,02	
	C 8-1	spese progettazione/dl/sicurezza + cnpaia		€ 18.677,02
	C 8-2	incentivo 2% art. 113 D.Lvo 50/2016		€ 3.160,00
C 9	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
C 10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C 11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C 12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C 13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 8.051,01	
	C 13-1	(Iva lavori al 4% riga A1)		€ 5.166,00
	C 13-2	(Iva lavori al 10% riga A2 e B2)		€ 2.885,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 62.000,00	
TOTALE APPALTO			€ 220.000,00	

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è pari ad € 29.503,85;
- il computo metrico è stato redatto sulla base dell'edizione aggiornata del prezzario regionale della Regione Marche, approvata con DGR n. 1797 del 27/12/2022;
- al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di verifica e validazione conservato agli atti dell'ufficio;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 9 del Codice, il valore complessivo stimato dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 158.000,00 di cui € 1.641,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n.

108 - tuttora vigenti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 226, commi 1 e 225, comma 16, D.lgs 28/03/2023, n. 36 -, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- 1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categorical	Classifica	Tipologia	Importo
OG2	I	PREVALENTE	€ 88.724,82
OS18A	I	SCORPORABILE	€ 69.275,18
TOTALE			€ 158.000,00

N.B: Per le lavorazioni individuate alla cat. OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" è richiesto il possesso della qualificazione SOA – classifica I.

VALUTATO inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- 1) invitare all'offerta n. 5 operatori economici, demandando al RUP il compito di selezionarli attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche fermi restando i principi codicistico-emergenziali di rotazione e della diversa dislocazione territoriale, trattandosi di modalità selettiva ammessa tanto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in specie il § 5.1 che permette la consultazione degli elenchi di altre centrali di committenza, quanto dalla pacifica giurisprudenza che riconosce alle Amministrazioni ampia discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare in caso di procedura negoziata con l'unica limitazione del rispetto dei principi suindicati (cfr. *ex multis* Cons Stato Sez. V, 15/12/2020, n. 8030; *idem* 12/09/2019, n. 6160), nonché dalla Legge delega in materia di contratti pubblici del 21/06/2022, n. 78 che, all'art. 1, comma 2, lett. e), introduce il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli oo.ee. da invitare, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificatamente motivate;
- 2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni e 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza;
- 3) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo.ee. esteri;
- 4) ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- 5) ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili di cui al Lotto 1;
- 6) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 7) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 8) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 9) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di invio della lettera d'invito;

- 10) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- 11) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- 12) stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice;
- 13) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;

VISTI:

- l'articolo 40, comma 2, del Codice che recita *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici."*;
- l'articolo 58, comma 1, del Codice che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

DATO ATTO che, nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

DATO ATTO INOLTRE che per la tipologia dei lavori in oggetto con DM 11/10/2017, laddove possibile, sono stati adottati i CAM e che degli stessi è stata redatta apposita relazione da parte dei progettisti;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva dell'intervento di che trattasi è pari ad € 220.000,00 e trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOL.E VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001";
- l'intervento è inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2023/2025, al n. 57 dell'elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023, ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari n.41 del 15/06/2023 e n.49 del 20/07/2023 e n.72 del 30/10/2023;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.) è il seguente: C38I21000030001;
- Il CUI del progetto è il seguente: L00229010442202200098;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP Arch. Silvia Alessandra Giacomini al termine della fase di aggiudicazione;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO che:

- è stata impegnata la somma di € 15.505,02 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOL.E VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001"; per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori come segue:
 - quanto a € 9.303,01 annualità 2023 finanziata con avanzo vincolato PNRR 2022 (Impegno n. 2187/2023);
 - quanto a € 6.202,01 annualità 2024 (Impegno n. 125/2024);

- è stata impegnata la somma di € 3.172,00 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOL.E VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come segue:
 - quanto a € 1.903,20 annualità 2023 finanziata con avanzo vincolato PNRR 2022 (Impegno n.6387/2023);
 - quanto a € 1.268,80 annualità 2024 (Impegno n.217/2024);
- è stata accertata la somma di € 6.202,01 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori (Accertamento n.94/2024);
- è stata accertata la somma di € 1.268,80 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori(Accertamento n.102/2024);

ATTESO che è stato corrisposto dall'ente finanziatore l'acconto pari al 10% per l'intervento ID 1626 di € 20.000,00 incassato con reversale n. 9582/2022;

CONSIDERATO che:

- 1) è necessario impegnare la rimanente somma di € 201.322,98 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOL.E VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001" come segue:
 - quanto a € 8.793,79 annualità 2023, finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 52.450,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
 - quanto a € 140.079,19 annualità 2024;
- 2) è necessario accertare la rimanente somma di € 192.529,19 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI" come segue:
 - quanto a € 52.450,00 annualità 2023;
 - quanto a € 140.079,19 annualità 2024;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 163 sull'esercizio e gestione provvisoria, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;

- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- il D.lgs. 82/2005;
- il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di approvare per i motivi di cui in premessa, anche ai fini dell’art. 48, comma 2, dl 77/2021, il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato ID:308-1626_” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA per un importo complessivo di € 220.000,00, costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur materialmente non allegati al presente atto e conservati agli atti d’ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con il quadro economico articolato come evidenziato nella parte narrativa del presente atto;
3. di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori per un importo complessivo d’appalto pari a € **156.358,85** di cui € 1.641,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con invito rivolto a n. 5 operatori economici che, stante l’urgenza di procedere, verranno individuati dal RUP selezionandoli dall’Elenco OO.EE. della Regione Marche, nel rispetto dei principi di rotazione e di diversa dislocazione territoriale;
5. di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell’affidamento	ID:308-1626_” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA
b)	oggetto del contratto	lavori
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all’art 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con aggiudicazione in forma ASSOCIATA sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato a “misura”; - termine di ultimazione dei lavori: 220 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

		<ul style="list-style-type: none"> - penali: 1‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 103 del D. Lgs 50/2016; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;
--	--	---

6. di dare atto che:

- il RUP è l'Arch. Silvia Alessandra Giacomini e che la stessa è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell'ufficio;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. è il seguente: C37H21000660001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. . è il seguente: L00229010442202200098;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che:

- è stata impegnata la somma di € 15.505,02 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOLE VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001";" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori come segue:
 - quanto a € 9.303,01 annualità 2023 finanziata con avanzo vincolato PNRR 2022 (Impegno n. 2187/2023);
 - quanto a € 6.202,01 annualità 2024 (Impegno n. 125/2024);
- è stata impegnata la somma di € 3.172,00 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOLE VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione come segue:
 - quanto a € 1.903,20 annualità 2023 finanziata con avanzo vincolato PNRR 2022 (Impegno n.6387/2023);
 - quanto a € 1.268,80 annualità 2024 (Impegno n.217/2024);
- è stata accertata la somma di € 6.202,01 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori (Accertamento n.94/2024);
- è stata accertata la somma di € 1.268,80 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024: "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA

ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori(Accertamento n.102/2024);

8. di dare atto che è stato corrisposto dall’ente finanziatore l’acconto pari al 10% per l’intervento ID 1626 di € 20.000,00 incassato con reversale n. 9582/2022;
9. di impegnare la rimanente somma di € 201.322,98 al capitolo di spesa n.21500 art.12 del bilancio 2023-2025: “PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZ.PERCORSI VISITA ARCHEOL.E VALORIZ.AREA ARCHEOL. PALAZZO DEI CAPITANI-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001” come segue:
 - quanto a € 8.793,79 annualità 2023, finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 52.450,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
 - quanto a € 140.079,19 annualità 2024;
10. di accertare la rimanente somma di € 192.529,19 al capitolo di entrata n.4880 art. 12 del bilancio di previsione 2023/2025: “FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C37H21000660001 PER PROGETTO PQ-15-1626 RIPRISTINO FUNZIONALITA' PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” come segue:
 - quanto a € 52.450,00 annualità 2023;
 - quanto a € 140.079,19 annualità 2024;
11. di approvare i seguenti cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 61.243,79	2023	€ 61.243,79
2024	€ 140.079,19	2024	€ 140.079,19

12. di dare atto che l’espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 “PNRR-Gare” cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
13. di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;
14. di dare atto che l’appalto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA;
15. di dare atto che l’impresa aggiudicataria dovrà assumersi l’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali come prescritto dall’art.47, comma 4, del D.L. 77/2021;
16. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
17. di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l’obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale–Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell’art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

18. di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;
20. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.10.005	05.01	21500.12	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1475	N. 0	€ 8.793,79	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15 _:308-1626 _ ” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.
--

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.10.005	05.01	21500.12	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1476	N. 0	€ 52.450,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15 _:308-1626 _ ” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.
--

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.10.005	05.01	21500.12	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1476	N. 0	€ 140.079,19	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Iniziativa Next Generation EU [reg. (UE) 2021/241 art.34]_ID:308-1626 _ ” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di
--

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.12	2023	N. 0	€ 52.450,00

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15_ :308-1626_ ” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.12	2024	N. 0	€ 140.079,19

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15_ :308-1626_ ” RIPRISTINO FUNZIONALITÀ PERCORSI VISITA ARCHEOLOGICA E VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA PALAZZO DEI CAPITANI” finanziato (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GIACOMINI SILVIA ALESSANDRA**

**Il Dirigente
COCCIA MILENA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)