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Registro Generale n. 308

AREA 3 - TECNICA

N. 155 DEL 25-07-2025

Oggetto:Lavori di "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI
PAGLIARE DEL TRONTO". CUP: H45E25000230006 CUI:
L00362890444202500001. PNRR, M4, C1, | 1.1 - Finanziato
dall'Unione Europea - Next GenerationEU - Determina a contrarre
per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla
stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.

L'anno duemilaventicinque addi venticinque del mese di luglio, il Responsabile dell’Area Tecnica Cori
Pino

UTURA ‘ZETmmmiLA scuoLa
PER L'ITALIA DI DOMANI
. Finanziato g 3 .
dallUnione europea Ky //mn‘f(w ‘(/c'//n,%fm;rr( e
il NextGenerationEU o del Alenite

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 02 del 02/07/2025 con il quale ¢ stata attribuita la competenza
dello scrivente Responsabile di Servizio ad assumere il presente atto e che lo stesso ai
sensi dell’art. 5 della L. n. 241 del 1990 ricopre la funzione di RUP di cui all’art. 15 del
D.Lgs. 36/2023 per ’intervento in oggetto (giusta delibera di G.M. n. 44 del 10/07/2025);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2024, recante “D.U.P.- DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 (DUP): APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO?”, il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2025/2027 e I’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2025;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale ¢ stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2025-2027;

PREMESSO che:

- allinterno del PNRR ricade la Missione 4 - Istruzione e Ricerca — Componente 1 —
Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita — Investimento
1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU,

- con il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del’economia e
delle finanze, 30 aprile 2024, n. 79 sono state accertate le economie complessive derivanti da
rinunce, definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 — Istruzione e Ricerca —




Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
— Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la
prima infanzia” e individuati, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, degli interventi del nuovo
Piano per asili nido, nel’ambito del medesimo Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole
dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea —
Next Generation EU, con il quale sono stati definiti i criteri per I'individuazione degli interventi per
un nuovo Piano per asili nido;

con il decreto del Ministro dellistruzione e del merito 4 novembre 2024, n. 219, recante
“Riassegnazione delle economie e autorizzazione di ulteriori interventi nel’ambito della Missione 4
— Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita — Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU”,
con il quale sono state tempestivamente reinvestite alcune economie accertate relativamente al
Piano di cui al citato decreto interministeriale 30 aprile 2024, n. 79 per lo scorrimento delle
graduatorie con interventi ancora disponibili;

sulla base delle suddette risorse & possibile finanziare i comuni inseriti negli allegati 1 e 2 al
decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 marzo 2025, n. 51, che sono stati individuati e
ordinati sulla base dei seguenti criteri:

a) popolazione residente e popolazione nella fascia di eta 0-2 anni di almeno 45
bambini, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili al 1° gennaio 2024;
b) copertura del servizio nella fascia di eta 0-2 anni inferiore al 33%, secondo il dato

ISTAT 2022 e tenuto conto anche dei nuovi posti gia autorizzati e in fase di realizzazione
nel’ambito della Missione 4 — Componente 1 — Investimento 1.1 del PNRR.
il Comune di Spinetoli & presente nell’allegato 2 alla posizione n. 852 con n.20 posti da attivare;
che in data 17 marzo 2025 é stato pubblicato I'avviso pubblico n. 41142 per la presentazione di
manifestazioni di interesse per la costruzione di nuovi asili nido nella fascia 0-2 anni e/o per la
riconversione di edifici pubblici non gia destinati ad asili nido nellambito del PNNR, Missione 4 —
Istruzione e Ricerca — Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Universita — Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di
educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’'Unione europea — Next Generation EU;
il Comune di Spinetoli ha presentato in data 01/04/2025 la candidatura che prevede un intervento
di “NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO” per un
importo totale di € 480.000,00;
I'Allegato 1 — Interventi ammessi a finanziamento riporta quanto segue:

Numero Importo
Regione Ente Cup Tipo intervento pos’q da finanziamento
realizzare PNRR
Comune di Nuova
Marche Spinetoli H45E25000230006| Costruzione/Ampliamento 20 480.000

con deliberazione di G.M. n. 35 del 29/05/2025 la Giunta Comunale ha approvato, in via
d'urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, variazione al bilancio di
previsione finanziario 2025/2027, in esercizio 2025, ai fini dell’adesione al finanziamento PNRR
M4, C1, 11.1;

con deliberazione n. 36 del 29/05/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il
Documento di Indirizzo alla Progettazione, come presentato dal Responsabile dell’Area Tecnica,
Ing. Alessia Pica, giusta nomina con Decreto sindacale n. 16 del 02/08/2024 inerente le opere di
“NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO” - CUP:
H45E25000230006 redatto secondo le indicazioni dettate dal D.Lgs. 36/2023 - Art. 41 - All. 1.7 art.
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3 c. 1, che prevede un importo complessivo di intervento pari ad € 480.000,00, come da Quadro
economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA

A1 Importo lavori stimato 323 000,00 €
A2 Costi sicurezza speciali 12 000,00 €
A3 Importo lavori soggetto a ribasso [A.1] 323 000,00 €
A TOTALE IMPORTO LAVORI STIMATO 335 000,00 €
B Somme a disposizione dell'amministrazione:

B.1 IVA su lavori [A] 10% 33 500,00 €
B.2 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 2% 6 700,00 €

Spese tecniche - DM del 17.06.2016

B.3 | progettazione PFTE, Esecutiva; direzione lavori; CSP e CSE 67 497,82 €
B.3.1 | Contributo previdenziale su [B.3] 4% 2699,91€
B.3.2 | IVA Spese Tecniche su [B.3+B.3.1] 22% 15 443,50 €
B.4 | Contributo ANAC 285,00 €
B.5 | Contributo CUC 0,50% 1 675,00 €
B.6 Imprevisti IVA inclusa 17 198,77 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 145 000,00 €
TOTALE PROGETTO 480 000,00 €

- con deliberazione n. 34 del 29/05/2025 la Giunta Comunale ha adottato la modifica n.1 del
programma triennale dei lavori pubblici 2025 — 2027 e I'elenco annuale dei lavori pubblici 2025
(Approvata con delibera di C.C. n. 17 del 10/06/2025);

Considerato che le milestone da rispettare per creazione di nuovi dei posti per la prima infanzia nella
fascia di eta 0-2 anni sono state fissate:

-aggiudicazione dei lavori entro il 31 agosto 2025;

- Conclusione dei lavori e collaudo degli stessi entro il 30 giugno 2026.

Richiamata:

- la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 136 del 12/06/2025 (reg. gen. n. 239),
dichiarata efficace con Det. n. 143 del 14/07/2025 (reg. gen. n. 282), con la quale si € provveduto ad
aggiudicare il servizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica ed esecutiva comprensiva
del coordinamento della sicurezza e direzione lavori relativamente all’intervento “NUOVA
COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO?” alla Societa L2 SRL
SOCIETA' DI INGEGNERIA, P.IVA 02308410444, con sede a Castel di Lama (AP) in Via Roma
n.119, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del
31.03.2023, per I'importo di € 65.472,89 oltre cassa al 4% ed Iva al 22%, per complessivi €
83.072,00, come da offerta trasmessa mediante portale telematico Mepa (RDO: Trattativa Diretta n.
5426924);

determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 126 del 09/06/2025 (reg. gen. n. 221), con la
quale si & provveduto ad aggiudicare il servizio di aggiornamento della relazione geologica
comprensiva della verifica dellinvarianza idraulica, dell'intervento denominato: "NUOVA
COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTOQO” al Geologo Tonino
Colletta, P.IVA 01625760440, con sede in Offida (AP) in Via Mazzini n. 17 ed iscritto albo dell'Ordine
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dei Geologi delle Marche con il n. 575, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1,
lett. b) del DIgs n.36/2023 per l'importo di € 1.200,00 oltre cassa al 4% ed Iva al 22%, per
complessivi € 1.522,56, come da offerta trasmessa mediante portale telematico Mepa (RDO:
Trattativa Diretta n. 5417593);

Visto che la Societa L2 SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA, P.IVA 02308410444, incaricata alla
progettazione dell'intervento in oggetto ha presentato il progetto di fattibilita tecnico-economica in data
07/07/2025 prot. 8644;

Considerato che il progetto & soggetto ad acquisizione del parere AST e parere PAIl e che gli stessi
sono stati acquisiti rispettivamente al prot. 8890 del 10/07/2025 e prot. 9224 del 17/07/2025;

Visto il rapporto finale di verifica della progettazione di fattibilita tecnico-economica dei suddetti lavori
predisposto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sottoscritto in data 17/07/2025 e
registrato al protocollo n. 9216 del 17/07/2025;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 21/07/2025 con cui & stato approvato il progetto di
fattibilita tecnico-economica dell’'intervento denominato "NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA
C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTOQ" redatto e trasmesso dalla Societa L2 SRL SOCIETA' DI
INGEGNERIA, P.IVA 02308410444 con sede a Castel di Lama (AP) in Via Roma n.119, avente
I'importo complessivo di € 480.000,00, di cui € 349.733,28 per lavori ed € 130.266,72 per somme a
disposizione del’ Amministrazione compresi contributi previdenziali ed iva;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 154 del 25/07/2025
(reg. gen. n. 307) ¢ stato approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo relativo
all’intervento di NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI
PAGLIARE DEL TRONTO, redatto dalla seguente societa esterna all’Ente: L2 SRL
SOCIETA' DI INGEGNERIA, partita iva 02308410444, con sede legale in Via Roma n. 119
di Castel di Lama (AP);

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo ¢ composto dai seguenti elaborati
progettuali:
Codice documento
AWI1A0Y) N File Commessa F Disciplina Tipo Progressivo Descrizione Nome Tavola
ase elaborati L2y
1 NPA | ES | GE EL 01 1 _[Elenco Elaborati NPA-ES-GE-EL-01_1
2 NPA ES | GE RG 02 0 [Relazione Generale e di Inquadramento NPA-ES-GE-RG-02_0
Urbanistico
3 NPA | ES | GE RT 03 0 |Relazione DNSH NPA-ES-GE-RT-03_0
o 4 NPA ES | GE FO 04 0 [Documentazione fotografica NPA-ES-GE-FO-04_0
E 5 NPA ES GE RT 05 0 [Certificato acustico di progetto NPA-ES-GE-RT-05_0
& 6 NPA ES | GE RT 06 0 [Piano di Gestione del Materiale da scavo NPA-ES-GE-RT-06_0
° 7 NPA ES | GE RT 07 0 |Disciplinare descrittivo e prestazionale NPA-ES-GE-RT-07_0
8 NPA ES | GE RT 08 0 |Dichiarazione di conformita del progettista NPA-ES-GE-RT-08_0
9 NPA ES | GE RT 09 0 [|Verifica del rispetto delle superfici minime da NPA-ES-GE-RT-09_0
normativa
10 NPA | ES | GE RT 10 0 |Relazione CAM NPA-ES-GE-RT-10_0
— 11 NPA ES | DE QE 11 1 |Quadro Tecnico Economico NPA-ES-DE-QE-11_1
§ S 12 NPA ES DE EP 12 0 |Elenco Prezzi Unitari NPA-ES-DE-EP-12_0
§ 13 NPA ES DE AP 13 0 |Analisi Nuovi Prezzi NPA-ES-DE-AP-13_0
14 NPA ES DE CM 14 0 |Computo Metrico Estimativo NPA-ES-DE-CM-14_0
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15 NPA ES DE QM 15 0 [Quadro Incidenza della Manodopera NPA-ES-DE-QM-15_0
16 NPA ES DE CS 16 1 |Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di NPA-ES-DE-CS-16_1
contratto
w 17 NPA | ES | SA SF 17 0 |Inguadramento Territoriale ed Urbanistico NPA-ES-SA-SF-17_0
g 5 18 NPA ES SA SF 18 0 [Planimetrie dei vincoli NPA-ES-SA-SF-18_0
"< 19 NPA ES | SA SF 19 0 [Rilievo - Piano Quotato NPA-ES-SA-SF-19_0
20 NPA ES AR RT 20 0 |Relazione Tecnica Architettonica NPA-ES-AR-RT-20_0
21 NPA ES AR PA 21 0 [Planimetria Generale di Progetto e Profili NPA-ES-AR-PA-21_0
22 NPA ES AR PA 22 0 [Progetto Architettonico_scala 1:100 NPA-ES-AR-PA-22 0
23 NPA ES | AR PA 23 0 [Planimetria dei Sottoservizi, sezione e particolare NPA-ES-AR-PA-23_0
24 NPA ES AR PA 24 0 [Pianta Piano Terra_scala 1:50 NPA-ES-AR-PA-24_0
25 NPA ES AR PA 25 0 |Pianta Copertura_scala 1:50 NPA-ES-AR-PA-25 0
26 NPA ES AR PA 26 0 [Prospetti e Sezioni 1/2_scala 1:50 NPA-ES-AR-PA-26_0
; 27 NPA ES AR PA 27 0 [Prospetti e Sezioni 2/2_scala 1:50 NPA-ES-AR-PA-27_0
S 28 NPA ES | AR EG 28 0 [Render e Fotoinserimenti con prescrizioni NPA-ES-AR-EG-28_0
E qualitative
5 29 NPA ES | AR EG 29 0 |Abaco Infissi 1/2 NPA-ES-AR-EG-29 0
£ 30 NPA ES | AR EG 30 0 |Abaco Infissi 2/2 NPA-ES-AR-EG-30_0
31 NPA ES AR EG 31 0 [Stratigrafia Murature NPA-ES-AR-EG-31_0
32 NPA ES AR EG 32 0 [Pianta Pavimenti e Zoccolini NPA-ES-AR-EG-32 0
33 NPA ES | AR EG 68 0 |Pianta Rivestimenti e Tinteggiature NPA-ES-AR-EG-33_0
34 NPA ES AR EG 34 0 |Pianta soluzioni per superamento barriere NPA-ES-AR-EG-34_0
architettoniche
35 NPA ES AR RT 35 0 [Relazione Superamento Barriere Architettoniche NPA-ES-AR-RT-35_0
36 NPA ES | AR RT 36 0 _|Relazione Requisiti Igienico Sanitari NPA-ES-AR-RT-36_0
37 NPA ES ST RT 37 0 [Relazione Tecnica Strutturale NPA-ES-ST-RT-37_0
38 NPA ES ST RT 38 0 [Relazione Geotecnica e sulle Fondazioni NPA-ES-ST-RT-38_0
39 NPA ES ST RT 39 0 [Relazione e Tabulati di calcolo NPA-ES-ST-RT-39_0
& 40 NPA ES ST RT 40 0 [Piano di Manutenzione delle Strutture NPA-ES-ST-RT-40_0
35 41 NPA ES ST EG 4] 0 [Carpenteria Fondazioni e particolari costruttivi NPA-ES-ST-EG-41_0
:;:> 42 NPA ES ST EG 42 0 [Carpenteria Copertura e particolari costruttivi NPA-ES-ST-EG-42_0
E 43 NPA ES ST EG 43 0 |Sezioni Strutturali e particolari costruttivi NPA-ES-ST-EG-43_0
- 44 NPA ES ST EG 44 0 |Esecutivi Travi - fondazione NPA-ES-ST-EG-44_0
45 NPA ES ST EG 45 0 |Esecutivi Travi - copertura NPA-ES-ST-EG-45_0
46 NPA ES ST EG 46 0 |Esecutivi Pilastri NPA-ES-ST-EG-46_0
47 NPA ES ST EG 47 0 [Esecutivi Setti NPA-ES-ST-EG-47_0
48 NPA ES | GE RT 48 0 [Relazione Tecnica Energetica (ex legge 10) NPA-ES-GE-RT-48_0
49 NPA ES IM RT 49 0 [Relazione Tecnica Impianto Meccanico NPA-ES-IM-RT-49_0
50 NPA ES IM EG 50 0 [Impianto di Riscaldamento NPA-ES-IM-EG-50_0
51 NPA ES IM EG 51 0 [Impianto di Climatizazzione Skelton VRF NPA-ES-IM-EG-51_0
52 NPA ES IM EG 52 0 |Impianto Idrico Sanitario NPA-ES-IM-EG-52_0
53 NPA ES IE RT 53 0 [Relazione Tecnica e di Calcolo Impianti Elettrici NPA-ES-IE-RT-53_0
E 54 NPA ES IE RT 54 0 [Relazione Impianto Fotovoltaico NPA-ES-IE-RT-54_0
s 55 NPA ES IE RT 55 0 |Valutazione rischio scariche atmosferiche NPA-ES-IE-RT-55_0
=z 56 NPA ES IE EG 56 0 [Impianto illuminazione ed emergenza NPA-ES-IE-EG-56_0
57 NPA ES IE EG 57 0 |Impianto forza motrice e impianti speciali NPA-ES-IE-EG-57_0
58 NPA ES IE EG 58 0 [Impianto fotovoltaico NPA-ES-IE-EG-58 0
59 NPA ES IE EG 59 0 [Impianto elettrico a servizio del meccanico NPA-ES-IE-EG-59_0
60 NPA ES IE EG 60 0 [Schema unifilare quadri elettrici NPA-ES-IE-EG-60_0
61 NPA ES Al RT 61 0 [Relazione Tecnica Antincendio NPA-ES-AI-RT-61_0
62 NPA ES | MN PM 62 0 [Piano di Manutenzione degli Impianti NPA-ES-MN-PM-62_0
63 NPA ES S| RT 63 1 _[Piano di Sicurezza e Coordinamento NPA-ES-SI-RT-63_1
N 64 NPA ES S| CP 64 0 [Cronoprogramma NPA-ES-SI-CP-64_0
g 65 NPA ES Sl RT 65 0 |Fascicolo dell'opera NPA-ES-SI-RT-65_0
5 66 NPA ES NI EG 66 0 [Layout di Cantiere NPA-ES-SI-EG-66_0
< 67 NPA ES Sl EG 67 0 |Elaborato tecnico della copertura NPA-ES-SI-EG-67_0
68 NPA ES Sl RT 68 0 [Relazione Valutazione interesse bellico NPA-ES-SI-RT-68_0
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69 NPA | ES | GL RT 69

0 [Relazione Geologica

NPA-ES-GL-RT-69_0

GEOL.

70 NPA | ES | GL RT 70

0 [Risposta Sismica Locale

NPA-ES-GL-RT-70_0

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, dell’importo complessivo di

€ 480.000,00, ¢ articolato come segue:

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni

A.l |L0vori a corpo/misura 332 424,61 €
Totale Lavori 332 424,61 €
A2 Idi cui incidenza manodopera 76 258,67 €
B) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza
B1 ICosTi della sicurezza speciali 17 308,67 €
TOTALE IMPORTO LAVORI STIMATO (A1+B1) 349 733,28 €
Totale importo a base d'asta 332 424,61 €
C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
C.1 IVA su lavori [A] 10% 34 973,33 €
C.2 Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 2% 6 994,67 €
Spese tecniche - DM del 17.06.2016 65 472,89 €
C.3 progettazione PFTE, Esecutiva; direziong
lavori; CSP e CSE
C.3.1 Confributo previdenziale su [C.3] 4% 2 618,92 €
C.3.2 IVA Spese Tecniche su [C.3+C.3.1] 22% 14 980,20 €
C.3.3 Relazione Geologica 1 200,00 €
C.3.4 Conftributo previdenziale su [C.3.3] 4% 48,00 €
C.3.5 IVA sy [C.3.3+C.3.4] 22% 274,56 €
C4 Contributo ANAC 285,00 €
C.5 Contributo CUC 0,50% 1 748,67 €
C.6 Imprevisti IVA inclusa 749,38 €
C.7 Indagini geognostiche 755,00 €
C.7.1 IVA su [C.7] 22% 166,10 €
c8 Allacciamenti ai pubblici servizi
C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 130 266,72 €
TOTALE PROGETTO 480 000,00 €

Fondi di Finanziamento:

- € 480.000,00 Finanziati dall'Unione Europea - "Next Generetion EU" - PNRR, M4, C1,1 1.1

CONSIDERATO che I’'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente
appalto ¢ di € 76.258,67 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato “Quadro

incidenza manodopera”;

DATO ATTO che il prezzario regionale applicato alla presente procedura ¢ quello aggiornato
all’anno 2025, adottato con DGR n. 1023 del 30/06/2025;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile
di progetto a provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di
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validazione del 24/07/2025, conservato agli atti dell’ufficio ed approvato con determinazione
del Responsabile dell’Area Tecnica n. 153 del 24/07/2025 (reg. gen. n. 305), avente ad
oggetto: “NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL
TRONTO - PNRR, M4, C1, I 1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATIONEU - CUP: H45E25000230006. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
VALIDAZIONE PROGETTO”;

DATO ATTO che:

— Dintervento in oggetto figura per I’importo complessivo di € 480.000,00, nell’elenco annuale 2025
del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2025/2027, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 10/06/2025, con il seguente Codice Unico di Intervento:
L00362890444202500001;

— 1l Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato
CIPE ¢ il seguente: H45E25000230006;

CONSIDERATO che:
— la direzione lavori € stata affidata all’esterno dell’Ente alla L2 SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA,
partita iva 02308410444, con sede legale in Via Roma n. 119 di Castel di Lama (AP);

— 1l suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell’ Al
I1.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (attestazione acquisita al prot. comunale n. 9654 del 25/07/2025);

CONSIDERATO che per I’affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime
codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” (nel
prosieguo anche Codice) e relativi Allegati, come modificati dal D.Lgs 31/12/2024, n. 209;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, 1 documenti iniziali
di gara devono essere pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di
approvazione del progetto esecutivo;

RITENUTO pertanto di potere procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, come
dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi
allegati;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all’obbligo di
approvvigionamento tramite MePA;

CONSIDERATO che I’art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di
importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere
qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’Allegato I1.4. e al comma 6, lett. b), dispone che,
ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni
appaltanti qualificate;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno “SA.AP” risulta in
possesso della qualifica necessaria;
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DATO ATTO che in data 06/02/2025, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di
Ascoli Piceno la “Convenzione per lo svolgimento delle attivita di committenza ausiliaria”;

RITENUTO, pertanto, di potere attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attivita di
selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:

— ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa
indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) Il'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

— ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

RITENUTO:

— di individuare il fine del contratto nella necessita di assicurare all’Ente I’individuazione della ditta
esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;

— di richiamare 1’oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al
progetto esecutivo approvato con la citata Determina del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 154 del
25/07/2025 (reg. gen. n. 307), in particolare le seguenti clausole essenziali;

» termine di ultimazione dei lavori: 254 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna;

» penali: tra lo 0,6 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo;

» premio di accelerazione: tra lo 0,6 per mille e 1'l per mille dell'ammontare netto contrattuale,
per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione suindicato;

» remunerazione: “‘a misura”;

» pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg
dell’effettivo inizio dei lavori;

» obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

CONSIDERATO che:

= ai sensi dell’art. 14 del Codice, il valore dell’appalto, iva esclusa, ammonta ad
€ 349.733,28 (euro trecentoquarantanovemilasettecentotrentatre/28), di cui € 76.258,67
per costi della manodopera ed € 17.308,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

= che il presente appalto non ¢ stato suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 58, comma 2, del
Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti
funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere 1’efficacia complessiva
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilita oggettiva);
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ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2, del Codice, I’inesistenza di un
interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla
CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre I’interesse degli
o0o.ee. stranieri, dato che I’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non
possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l’art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per I’affidamento dei contratti
pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le
stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta
del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. ¢) del Codice;

DATO ATTO, ai sensi dell’Allegato 1.01, art. 2, lett. a) del Codice, che l'attivita da eseguire
¢ cosi identificata:

n Descrizione delle prestazioni CPV ATECO
1 Altri lavori di completamento di edifici 45450000-6 41.20.00
2 Riparazione e manutenzione di impianti 45259000-7 43.2

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti

requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validita, nelle seguenti
Categorie:

Categoria Classifica Tipologia Importo
0G1 I prevalente € 253.362,55
0G11 I scorporabile € 96.370,73
TOTALE €_349.733,28

dando atto che:

» per le sole lavorazioni appartenenti alla Cat OGIl1, in alternativa alla SOA ¢ ammesso il
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 dell’ Allegato 11.12;

> alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Tar Lazio, sez. IV-
Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. 11, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria — Reggio, sez. I,
26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché
Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336
del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, del Codice ed in
conformita all’Allegato 1.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente

impiegato nell’attivita oggetto dell’appalto, ¢ il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa —
Id FO12;
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VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a)

b)

d)

g

)

D

invitare all’offerta n. 5 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di
rotazione attingendo dall’Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base tanto del
criterio di sostenibilita ambientale e, dunque, tenendo conto del possesso della
Certificazione ISO 14001:2015, in considerazione delle lavorazioni da eseguire, quanto del
criterio di prossimitda e, dunque, tenendo conto della sede legale e/o operativa
territorialmente vicina al luogo di esecuzione, stante la necessita di acquisire I’immediata
operativita dell’o.e. in ragione dell’interesse pubblico al celere avvio dell’intervento,
nonché di ridurre I’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di
esecuzione, onde comprimere il piu possibile i rischi di una possibile gara deserta, dato che
trattati di eventualita sempre piu frequente in questo particolare momento di congiuntura
economica;

ai sensi dell’art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo piu basso
determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;

ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte
valide, procedere con 1’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del
metodo A di cui all’Allegato 11.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse
transfrontaliero certo;

ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna
offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice, prevedere la facolta di sottoporre a verifica le
offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

ai sensi dell’art. 119, comma 1, del Codice, riservare all’affidatario la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere
scorporabili;

ai sensi dell’art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a
loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; cido in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da
effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di
rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro;
stabilire che 1 concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi
di adempimento non strettamente necessario;

m)ai sensi dell’art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non ¢

richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la
tipologia e specificita dell’affidamento;

n) ai sensi dell’art. 53, comma 4, del Codice, dare atto che la garanzia definitiva richiesta ¢

pari al 5% dell’importo contrattuale e che alla stessa non si applicano le riduzioni previste
dall’art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall’art. 117, comma 2 del medesimo Codice;

0) ai sensi dell’art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi I’esecuzione anticipata del contratto;
p) ai sensi dell’All. 1.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che I’aggiudicazione debba

avvenire entro il termine di tre mesi dall’invio della lettera d’invito, salvo che debba essere
effettuata la procedura di verifica dell’anomalia, nel qual caso tale termine ¢ prorogato di
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un mese;

q) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi
I’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile e
femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per
I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali,
calcolate secondo le modalita di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunita, del 7
dicembre 2021;

r) ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che 1’affidamento del presente appalto dovra
svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;

s) dare atto che:

» ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 2 dell’ Allegato I1.2-bis, alla presente procedura
NON si applicano le disposizioni sulla revisione dei prezzi previste dal medesimo Allegato,
trovando applicazione in via transitoria le disposizioni dell’art. 60, comma 3, lett. a) ¢ comma
4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, pertanto, ai fini del calcolo della
variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati e
pubblicati dall’ISTAT;

» alla luce del parere MIT del 03/04/2025, n. 3312, trova comunque applicazione 1’art. 60,
comma 2, lett. a) del Codice, come novellato dal correttivo, pertanto, qualora nel corso di
esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si
determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell’opera superiore al 3 per
cento dell’importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento
del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

t) in ragione dell’ultravigenza dell’art. § comma 1, lett. a), del dl Semplificazioni, prevista dall’art.
225, comma 8, del Codice, dare atto che, in deroga all’art. 17, comma 5, del medesimo Codice,
I’aggiudicazione diventera efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti
generali e speciali;

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri
Minimi Ambientali (CAM) — denominati “Criteri Ambientali Minimi per I’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per I’affidamento dei lavori per interventi edilizi
e per I’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, approvati con
DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si ¢ tenuto conto nella redazione del
progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM EDILIZIA, gli operatori economici debbano fare in
sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni
e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi, individuati dalla stazione appaltante

e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE
23/06/2022;

VISTI:
- TDarticolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attivita inerenti il ciclo di vita
dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra

loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005;
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- Dart. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle
piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali
di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta
possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza
della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalita telematica il Comune di Ascoli
Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all’indirizzo:
https://appalticucascoli.regione.marche.it/Portale Appalti/it/homepage.wp che risulta conforme
alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

— il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, ¢ il Geom. Pino Cori, nei
confronti del quale non sussistono cause di conflitti d’interesse di cui all’art. 16 del Codice né
situazioni per le quali ¢ previsto I’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento di questo
Comune approvato con DGC. n. 10 del 16/02/2023, giusta dichiarazione conservata agli atti;

— in base all’art. 5 della Convenzione, 1’espletamento della procedura di selezione ¢ di competenza
della SA.AP che ha individuato nel Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del Settore 8 PNRR-
GARE del Comune di Ascoli Piceno, il Responsabile Unico del Progetto della fase di affidamento
(RUP-FA);

— in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, ¢ onere della
Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice
Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del
relativo contributo all'Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione
dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicita e di
comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell’avviso di avvio della consultazione di cui
all’art. 50, comma 2-bis, del Codice;

— per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante
deve versare all’ Autorita medesima ¢ pari ad € 250,00;

— ai sensi dell’art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8, del Codice e
dell’Allegato 1.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da
parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 1.748,67;

— il presente provvedimento sara pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO che nei confronti del RUP e del RUP-FA non sussistono cause di conflitto
d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice dei contratti, né situazioni per le quali € previsto
I’obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato, da ultimo,
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP ¢ in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla
normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato 1.2 del Codice dei
contratti;
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RITENUTO quindi di dover impegnare la somma complessiva di € 1.998,67 (€ 1.748,67 per
oneri di gestione ed € 250,00 per contributo ANAC) sul capitolo di spesa n. 2645 del corrente
bilancio di esercizio;

VISTI:

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107
sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarita amministrativa e
contabile, 183 e 191 sulle modalita di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto
comunale, Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e
Regolamento comunale di Contabilita;

la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;

il D.Igs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;

il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;

il D.1gs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilita;

DETERMINA

di RICHIAMARE Ila premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto
parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90;

di DARE ATTO che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere
considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 ¢
dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;

di AVVIARE una procedura selettiva per 1’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al
progetto esecutivo denominato “NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI
PAGLIARE DEL TRONTO?”, approvato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.
154 del 25/07/2025 (reg. gen. n. 307), DANDO ATTO che il valore globale stimato dell’appalto
¢ pari a € 349.733,28 Iva esclusa, di cui € 76.258,67 per costi della manodopera ed € 17.308,67
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

di PROCEDERE alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui
all’art. 50, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno
individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall’Elenco OO.EE. della
Regione Marche, sulla base del criterio di sostenibilita ambientale e prossimita specificato in
narrativa;

di STABILIRE, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate
in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a) | Finalita NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI
dell’affidamento DI PAGLIARE DEL TRONTO;
b) | oggetto del contratto lavori;

¢) | modalita di affidamento | procedura negoziata senza bando di cui all’art 50 del
D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio
del minor prezzo;
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10.

11.

12.

d) | forma del contratto modalita elettronica nella forma prevista dall’art. 18,
comma 1, del D.Lgs. 36/2023 — in forma pubblica
amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione

appaltante;
e) clausole ritenute | - il contratto verra stipulato “a misura”;
essenziali - 1 pagamenti saranno effettuati secondo quanto

prescritto dal Capitolato Speciale di appalto;

- la garanzia definitiva sara calcolata ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs 36/2023;

- la ditta aggiudicataria dovra sottoscrivere le
polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di
appalto;

- il contratto non potra essere ceduto a pena di
nullita;

di ATTRIBUIRE [D’espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in
data 06/02/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia
del presente provvedimento, DANDO ATTO che il Dott. Maurizio Conoscenti, Dirigente del
Settore 8 PNRR-GARE del detto Comune, ¢ il Responsabile Unico del Progetto della fase di
affidamento (RUP-FA);

di INDIVIDUARE nel Geom. Pino Cori, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15
del Codice, DANDO ATTO che lo stesso ¢ il Responsabile del procedimento dell’Ente ausiliato
ai sensi dell’art. 62, comma 13 del medesimo Codice;

di ATTRIBUIRE [’espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in
data 06/02/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia
del presente provvedimento;

di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45,
comma 8, del Codice e dell’Allegato 1.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della
procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno,
ammontano ad € 1.998,67, di cui € 1.748,67 per oneri di gestione ed € 250,00 per contributo
ANAC;

di IMPEGNARE in favore della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno I’importo
complessivo di € 1.998,67 con imputazione sul capitolo n. 2645 del corrente bilancio di esercizio;

di DARE ATTO che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle
quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 480.000,00 iva
compresa;

di DARE ATTO che:

- che nei confronti dei suindicati RUP e RUP-FA non sussistono cause di conflitto d’interesse di
cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali & previsto 1’obbligo di astensione ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, ¢ onere
della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere,
successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorita Nazionale
Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo
Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicita e di comunicazione legale, ivi
compresa la pubblicazione dell’avviso di avvio della consultazione di cui all’art. 50,
comma 2-bis, del Codice;

- 1l Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del
Comitato CIPE ¢ il seguente: H45E25000230006;

- 1l Codice Unico d’Intervento C.U.L ¢ il seguente: L00362890444202500001;

- il contratto verra stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, del
D.lgs. n. 36/2023 in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della
stazione appaltante;

- il presente provvedimento sara pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

di DARE ATTO che I’appalto ¢ finanziato con fondi del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 — Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita - Investimento 1.1: Piano per
asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Finanziato
dall’Unione europea — Next Generation EU;

di ACCERTARE la somma di € 480.000,00 al Cap. in entrata 547/1 del bilancio 2025 ad oggetto:
“CUP: H45E25000230006- FINANZIAMENTO PNRR M4-C1-INVESTIMENTO 1.1.- NUOVA
COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO”;

di PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Igs.n.267/2000 s.m.i. I’impegno
finanziario per I’importo di € 384.706,61 comprensivo di iva secondo legge al Cap. in uscita 2645
del bilancio 2025 ad oggetto: “CUP: H45E25000230006- PNRR M4-C1-INVESTIMENTO 1.1.-
NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO”
dando atto che la somma verra formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione;

di ASSUMERE a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli
accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

di DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolaritd contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;

di ASSOLVERE [I’obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale — sez.
Amministrazione Trasparente — in adempimento del combinato disposto dell’art. 1 commi 16 lett.
b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
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19. di ATTESTARE che la regolarita e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone 1’art. 147-bis del d.1gs. 267/2000;

20. di DARE ATTO che la presente determinazione ¢ esecutiva dall’apposizione del visto di
regolarita contabile;

21. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Stazione Appaltante del Comune di
Ascoli Piceno.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Pino Cori
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VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;

Visto il bilancio di previsione del corrente esercizio

Vistol’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Visto I'art. 31, c. 18, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita 2012);

Verificata la compatibilita della propria attivita di pagamento con i limiti previsti dal patto di
stabilita interno ed accertata la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione del corrente esercizio;

APPONE
il visto di regolarita contabile
ATTESTANTE

Prenotazione impegno N. 4 del 25-07-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:

5° livello 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido

Capitolo 2645 / Articolo
CUP: H45E25000230006- PNRR M4-C1-INVESTIMENTO 1.1.- NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI
PAGLIARE DEL TRONTO

Causale Lavori di NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO. CUP:
H45E25000230006 CUI: L00362890444202500001. PNRR, M4, C1, | 1.1 - Finanziato dallUnione Europea -
Next GenerationEU - Determina a contrarre per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla
stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.

Importo 2025 Euro 384.706,61

Impegno N. 188 del 25-07-2025 a Competenza CIG / Causa Escl. CIG:

5° livello 12.01-2.02.01.09.017 Fabbricati destinati ad asili nido

Capitolo 2645 / Articolo
CUP: H45E25000230006- PNRR M4-C1-INVESTIMENTO 1.1.- NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI
PAGLIARE DEL TRONTO

Causale Lavori di NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO VIA C.A. VECCHI DI PAGLIARE DEL TRONTO. CUP:
H45E25000230006 CUI: L00362890444202500001. PNRR, M4, C1, | 1.1 - Finanziato dallUnione Europea -
Next GenerationEU - Determina a contrarre per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla
stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.

Importo 2025 Euro 1.998,67

Beneficiario 9025 STAZIONE APPALTANTE DI ASCOLI PICENO
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