



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

DATA	14/11/2023
NUMERO	4160

OGGETTO: ST-01-23_Riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici urbani ed extra urbani- Approvazione progetto esecutivo. Determinazione a contrarre per indizione gara e impegno della spesa. CUI: L00229010442202300002
CUP: C37H22002350004

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale n. 41 del 29 settembre 2023 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2023, recante: *“Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025. Approvazione”*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, recante: *“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06/04/2023, recante: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2023, recante *“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (ART. 169 D. LGS. 18/08/2000 N. 267) e aggiornamento parziale della SEZIONE 2 - Sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 DEL 06/04/2023)”*;

PREMESSO che:

- questa Amministrazione, nell’ottica di una generale riqualificazione e manutenzione della rete stradale all’interno del territorio comunale, ha attivato le procedure per la realizzazione di numerosi interventi da realizzarsi con diverse fonti di finanziamento;
- tra gli interventi di riqualificazione ha inserito un importante progetto di riqualificazione di strade e spazi urbani attraverso la contrazione di specifico mutuo per un importo totale di € 2.750.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 30/08/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato: *“ST-01-23 Riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici urbani ed extra urbani CUP: C37H22002350004”*;
- con determinazione dirigenziale n.2217 del 30/06/2023 è stato affidato all’Ing. Cristiano Silvestri l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale n.3876 del 26/10/2023 è stato affidato alla Ditta GAE Studio Tecnico di Alessandro Mascitti l’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e impegnata la relativa spesa per un importo complessivo di € 5.709,60;

- con determinazione dirigenziale n.3878 del 26/10/2023 sono state affidate alla ditta Geco srl per indagini geotecniche e geofisiche e impegnata la relativa spesa per un importo complessivo di € 2.281,53;
- l'intervento di che trattasi è finanziato con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 2.750.000,00 - Posizione n. 6219349;

CONSIDERATO che il professionista incaricato con nota prot.n. 93696 del 25/10/2023 ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

N. Progr.	Codice Documento						Descrizione	Nome file
DOCUMENTI COMUNI								
1	ST-01-23	ES	GE	EL	01	0	Elenco elaborati	ST-01-23-ES-GE-EL-01_0
2	ST-01-23	ES	GE	RG	01	0	Relazione Generale	ST-01-23-ES-GE-RG-01_0
3	ST-01-23	ES	ID	RL	01	0	Relazione Specialistica - Idrologica/Idraulica	ST-01-23-ES-ID-RL-01_0
4	ST-01-23	ES	GL	RL	01	0	Relazione Specialistica - Geologica	ST-01-23-ES-GL-RL-01_0
5	ST-01-23	ES	ST	RT	01	0	Relazione di calcolo - Strutture	ST-01-23-ES-ST-RT-01_0
6	ST-01-23	ES	GE	PM	01	0	Piano di Manutenzione dell'opera	ST-01-23-ES-GE-PM-01_0
7	ST-01-23	ES	SI	RL	01	0	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	ST-01-23-ES-SI-RL-01_0
8	ST-01-23	ES	DE	QE	01	0	Quadro Incidenza Manodopera	ST-01-23-ES-DE-QE-01_0
9	ST-01-23	ES	GE	CP	01	0	Cronoprogramma	ST-01-23-ES-GE-CP-01_0
10	ST-01-23	ES	DE	EP	01	0	Elenco Prezzi	ST-01-23-ES-DE-EP-01_0
11	ST-01-23	ES	DE	AP	01	0	Analisi Prezzi	ST-01-23-ES-DE-AP-01_0
12	ST-01-23	ES	DE	CM	01	0	Computo Metrico Estimativo	ST-01-23-ES-DE-CM-01_0
13	ST-01-23	ES	DE	QE	02	0	Quadro Economico	ST-01-23-ES-DE-QE-02_0
14	ST-01-23	ES	GE	CS	01	0	Capitolato Speciale d'Appalto	ST-01-23-ES-GE-CS-01_0
15	ST-01-23	ES	GE	CT	01	0	Verifiche Catastali	ST-01-23-ES-GE-CT-01_0
16	ST-01-23	ES	GE	RT	01	0	Relazione sui Criteri Minimi Ambientali	ST-01-23-ES-GE-RT-01_0
17	ST-01-23	ES	GE	PL	01	0	Quadro d'insieme degli interventi	ST-01-23-ES-GE-PL-01_0
INT.01 - STRADA COMUNALE VIA CIMAROSA								
18	ST-01-01	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-01-ES-AR-PL-01_0
19	ST-01-01	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-01-ES-AR-PL-02_0
20	ST-01-01	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-01-ES-AR-PL-03_0
21	ST-01-01	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-01-ES-AR-PL-04_0
22	ST-01-01	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-01-ES-GE-FO-01_0
INT.02 - FRANA VALLE FIORANA 2								
23	ST-01-02	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-02-ES-AR-PL-01_0
24	ST-01-02	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-02-ES-AR-PL-02_0
25	ST-01-02	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-02-ES-AR-PL-03_0
26	ST-01-02	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-02-ES-AR-PL-04_0
27	ST-01-02	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-02-ES-GE-FO-01_0
INT.03 - FRANA VALLE FIORANA 3								
28	ST-01-03	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-03-ES-AR-PL-01_0
29	ST-01-03	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-03-ES-AR-PL-02_0
30	ST-01-03	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-03-ES-AR-PL-03_0
31	ST-01-03	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-03-ES-AR-PL-04_0
32	ST-01-03	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-03-ES-GE-FO-01_0
INT.04 - STRADA PITTIMA								
33	ST-01-04	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-04-ES-AR-PL-01_0
34	ST-01-04	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-04-ES-AR-PL-02_0

35	ST-01-04	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto - Frana	ST-01-04-ES-AR-PL-03_0
36	ST-01-04	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezioni stato di fatto - Servizi	ST-01-04-ES-AR-PL-04_0
37	ST-01-04	ES	AR	PL	05	0	Planimetria e sezione stato di progetto - Frana	ST-01-04-ES-AR-PL-05_0
38	ST-01-04	ES	AR	PL	06	0	Planimetria e sezione stato di progetto - Servizi	ST-01-04-ES-AR-PL-06_0
38	ST-01-04	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-04-ES-GE-FO-01_0
INT.05 - VIA KENNEDY								
39	ST-01-05	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-05-ES-AR-PL-01_0
40	ST-01-05	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-05-ES-AR-PL-02_0
41	ST-01-05	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-05-ES-AR-PL-03_0
42	ST-01-05	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-05-ES-AR-PL-04_0
43	ST-01-05	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-05-ES-GE-FO-01_0
INT.06 - MONTICELLI PIAZZALE SOTTO AGIP								
44	ST-01-06	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-06-ES-AR-PL-01_0
45	ST-01-06	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-06-ES-AR-PL-02_0
46	ST-01-06	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-06-ES-AR-PL-03_0
47	ST-01-06	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-06-ES-AR-PL-04_0
48	ST-01-06	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-06-ES-GE-FO-01_0
INT.07 - VIA VERDI-VIA VIVALDI								
49	ST-01-07	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-07-ES-AR-PL-01_0
50	ST-01-07	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-07-ES-AR-PL-02_0
51	ST-01-07	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-07-ES-AR-PL-03_0
52	ST-01-07	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-07-ES-AR-PL-04_0
53	ST-01-07	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-07-ES-GE-FO-01_0
INT.08 - CIRCONVALLAZIONE NORD CASERMA								
54	ST-01-08	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-08-ES-AR-PL-01_0
55	ST-01-08	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-08-ES-AR-PL-02_0
56	ST-01-08	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-08-ES-AR-PL-03_0
57	ST-01-08	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-08-ES-AR-PL-04_0
58	ST-01-08	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-08-ES-GE-FO-01_0
INT.09 - VIALE VELLEI - PONTE E ROTATORIA PZZA GIACOMINI								
59	ST-01-09	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-09-ES-AR-PL-01_0
60	ST-01-09	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-09-ES-AR-PL-02_0
61	ST-01-09	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-09-ES-AR-PL-03_0
62	ST-01-09	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-09-ES-AR-PL-04_0
63	ST-01-09	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-09-ES-GE-FO-01_0
INT.10 - CIRCONVALLAZIONE - TRATTO STADIO VILLAGGIO SANTA MARTA								
64	ST-01-10	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-10-ES-AR-PL-01_0
65	ST-01-10	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-10-ES-AR-PL-02_0
66	ST-01-10	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-10-ES-AR-PL-03_0
67	ST-01-10	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-10-ES-AR-PL-04_0
68	ST-01-10	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-10-ES-GE-FO-01_0
INT.11 - VIA DELLE ZEPPELLE								
69	ST-01-11	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-11-ES-AR-PL-01_0
70	ST-01-11	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-11-ES-AR-PL-02_0
71	ST-01-11	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-11-ES-AR-PL-03_0
72	ST-01-11	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-11-ES-AR-PL-04_0
73	ST-01-11	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-11-ES-GE-FO-01_0

INT.12 - VIA PICENO APRUTINA								
74	ST-01-12	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-12-ES-AR-PL-01_0
75	ST-01-12	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-12-ES-AR-PL-02_0
76	ST-01-12	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-12-ES-AR-PL-03_0
77	ST-01-12	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-12-ES-AR-PL-04_0
78	ST-01-12	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-12-ES-GE-FO-01_0
INT.13 - LARGO DELLE CAMELIE								
79	ST-01-13	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-13-ES-AR-PL-01_0
80	ST-01-13	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-13-ES-AR-PL-02_0
81	ST-01-13	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-13-ES-AR-PL-03_0
82	ST-01-13	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-13-ES-AR-PL-04_0
83	ST-01-13	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-13-ES-GE-FO-01_0
INT.14 - MESSA IN SICUREZZA MURO LUNGO CICLABILE LARGO GERANEI								
84	ST-01-14	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-14-ES-AR-PL-01_0
85	ST-01-14	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-14-ES-AR-PL-02_0
86	ST-01-14	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-14-ES-AR-PL-03_0
87	ST-01-14	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-14-ES-AR-PL-04_0
88	ST-01-14	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-14-ES-GE-FO-01_0
INT.15 - LUNGO TRONTO MARCIAPIEDE								
89	ST-01-15	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-15-ES-AR-PL-01_0
90	ST-01-15	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-15-ES-AR-PL-02_0
91	ST-01-15	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-15-ES-AR-PL-03_0
92	ST-01-15	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-15-ES-AR-PL-04_0
93	ST-01-15	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-15-ES-GE-FO-01_0
INT.16 - VIA SAN FILIPPO E GIACOMO								
94	ST-01-16	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-16-ES-AR-PL-01_0
95	ST-01-16	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-16-ES-AR-PL-02_0
96	ST-01-16	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-16-ES-AR-PL-03_0
97	ST-01-16	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-16-ES-AR-PL-04_0
98	ST-01-16	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-16-ES-GE-FO-01_0
INT.17 - STRADA FRAZIONE COLONNATA								
99	ST-01-17	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-17-ES-AR-PL-01_0
100	ST-01-17	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-17-ES-AR-PL-02_0
101	ST-01-17	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-17-ES-AR-PL-03_0
102	ST-01-17	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-17-ES-AR-PL-04_0
103	ST-01-17	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-17-ES-GE-FO-01_0
INT.18 - REGIMENTAZIONE ACQUE VIA FERRETTI								
104	ST-01-18	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-18-ES-AR-PL-01_0
105	ST-01-18	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-18-ES-AR-PL-02_0
106	ST-01-18	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-18-ES-AR-PL-03_0
107	ST-01-18	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-18-ES-AR-PL-04_0
108	ST-01-18	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-18-ES-GE-FO-01_0
INT.19 - STRADA FRAZIONE POLESIO								
109	ST-01-19	ES	AR	PL	01	0	Planimetria di inquadramento	ST-01-19-ES-AR-PL-01_0
110	ST-01-19	ES	AR	PL	02	0	Planimetria con indicazione dei vincoli	ST-01-19-ES-AR-PL-02_0
111	ST-01-19	ES	AR	PL	03	0	Planimetria e sezioni stato di fatto	ST-01-19-ES-AR-PL-03_0
112	ST-01-19	ES	AR	PL	04	0	Planimetria e sezione stato di progetto	ST-01-19-ES-AR-PL-04_0
113	ST-01-19	ES	GE	FO	01	0	Documentazione Fotografica	ST-01-19-ES-GE-FO-01_0

VISTO che il quadro economico esecutivo dell'intervento della spesa complessiva di € 2.750.000,00 è il seguente:

A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni		
INT. 01 - Strada Comunale Via Cimarosa		
A	Lavori a misura e corpo	€ 16 653,95
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 3 859,24
		Parziale € 20 513,19
INT. 02 - Frana Valle Fiorana 2		
A	Lavori a misura e corpo	€ 30 018,12
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 1 411,26
		Parziale € 31 429,38
INT. 03 - Frana Valle Fiorana 3		
A	Lavori a misura e corpo	€ 7 143,31
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 742,24
		Parziale € 7 885,55
INT. 04 - Strada Pittima		
A	Lavori a misura e corpo	€ 83 290,18
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 2 758,50
		Parziale € 86 048,68
INT. 05 - Via Kennedy - Via Cola di Amatrice - Via San Severino		
A	Lavori a misura e corpo	€ 375 652,55
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 34 623,80
		Parziale € 410 276,35
INT. 06 - Monticelli Piazzale sotto AGIP		
A	Lavori a misura e corpo	€ 221 140,76
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 7 961,48
		Parziale € 229 102,24
INT. 07 - Via Verdi-Via Vivaldi		
A	Lavori a misura e corpo	€ 200 429,09
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 15 322,42
		Parziale € 215 751,51
INT. 08 - Circonvallazione Nord Caserma		
A	Lavori a misura e corpo	€ 46 020,27
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 6 246,20
		Parziale € 52 266,47
INT. 09 - Viale Vellei - Ponte e Rotatoria pzza Giacomini		
A	Lavori a misura e corpo	€ 167 182,30
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 4 880,52
		Parziale € 172 062,82
INT. 10 - Circonvallazione - tratto stadio Villaggio Santa Marta		
A	Lavori a misura e corpo	€ 51 875,62
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 3 433,48
		Parziale € 55 309,10
INT. 11 - Via Zeppelle - zona stadio		
A	Lavori a misura e corpo	€ 191 857,79
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 4 651,80
		Parziale € 196 509,59
INT. 12 - Via Piceno Aprutina		
A	Lavori a misura e corpo	€ 87 663,32
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 6 966,70
		Parziale € 94 630,02
INT. 13 - Largo delle Camelie		

A	Lavori a misura e corpo	€ 56 162,03
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 1 345,80
Parziale		€ 57 507,83
INT. 14 - Messa in sicurezza muro lungo ciclabile Largo Geranei incrocio Via Ciclamini		
A	Lavori a misura e corpo	€ 46 841,07
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 2 475,76
Parziale		€ 49 316,83
INT.15 - Lungo Tronto Tratto Sud		
A	Lavori a misura e corpo	€ 107 451,41
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 2 725,03
Parziale		€ 110 176,44
INT.16 - Via San Filippo e Giacomo		
A	Lavori a misura e corpo	€ 80 450,56
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 2 832,30
Parziale		€ 83 282,86
INT.17 - Strada Frazione Colonnata		
A	Lavori a misura e corpo	€ 101 635,30
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 1 591,98
Parziale		€103 227,28
INT.18 - Via Ferretti Venagrande		
A	Lavori a misura e corpo	€ 26 356,27
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 1 800,00
Parziale		€ 28 156,27
INT.19 - Strada Frazione Polesio		
A	Lavori a misura e corpo	€ 28 800,05
B	Oneri espliciti per la sicurezza	€ 965,16
Parziale		€ 29 765,21
A) Totale Importo Esecuzione delle Lavorazioni		1 926 623,95 €
B) Totale Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		106 593,67 €
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A+B)		€ 2 033 217,62
Totale importo a base d'asta		€ 1 926 623,95
C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5 000,00
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5 000,00
C4	Imprevisti	€ 62 727,98
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 13 055,45
C6	Accantonamento	€ 40 664,35
C7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo	€ 115 637,92
	C7-1 Progettazione - CSP - Direzione lavori - CSE Silvestri	€ 72 800,00
	C7-2 Geologo	€ 6 240,00

	C7-3 Incentivi	€ 36 597,92	
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 5 000,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5 000,00
C12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 464 696,68
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 716 782,38
TOTALE APPALTO			€ 2 750 000,00

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 2.750.000,00, al punto 11 dell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2023/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023 ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari n.41 del 15/06/2023 e n.49 del 20/07/2023 e n.72 del 30/10/2023 con il seguente Codice Unico di Intervento: L00229010442202300002;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C37H22002350004;

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 426.176,00 oltre IVA, come da elaborato n.8 – "quadro incidenza manodopera";
- in osservanza dell'art. 1, comma 372, L. 29/12/2022, n. 197, il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2023, adottato con DGR n. 1797 del 27/12/2022;
- al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo adeguato, come risulta da verbale di validazione del 09/11/2023 conservato agli atti dell'ufficio;
- la direzione lavori è stata affidata all'Ing. Cristiano Silvestri giusta determinazione dirigenziale n.2217 del 30/6/2023;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore totale dell'appalto iva esclusa, ammonta ad € **2.033.217,62** (euro duemilionitrentatremiladucentodiciassette/62), di cui € **106.593,67** per oneri della sicurezza espliciti e € 426.176,00 per il costo della manodopera;

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. d) del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- 1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo	%
OG3 STRADE	IV	PREVALENTE	€ 2.033.217,62	100%

- 2) possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 4 dell'Allegato II.12);
- 3) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), in quanto le lavorazioni della Cat OG3 sono ricomprese tra le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicabili al personale impiegato nell'appalto sono:

- per le lavorazioni ricomprese nella cat OG3, il vigente CCNL Edili Industria-Cooperativa - Id F012

VALUTATO inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- invitare all'offerta n. 10 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche sulla base del criterio della più probabile disponibilità delle ditte all'esecuzione dei lavori desumibile dalla localizzazione della sede legale, ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico al fine del celere avvio dell'intervento, e di comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice di stabilire quale criterio di affidamento il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla

- soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2 del metodo A di cui all'allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
 - ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
 - ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
 - stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
 - ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
 - ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
 - stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di invio della lettera d'invito;
 - ai sensi dell'allegato I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
 - stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui l'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che l'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II quali: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'articolo 29, comma 1, del Codice che recita *"Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005."*;
- l'articolo 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che, nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. PhD Milena Coccia, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- per effetto della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022, il Settore preposto verserà il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento di € 2.750.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 19900 art.25 del bilancio di previsione 2023-2025 ad oggetto "RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD.DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-MUTUO € 2.750.000,00" ed è finanziato con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 2.750.000,00 - Posizione n. 6219349;

DATO ATTO che è stata impegnata la somma complessiva di € 94.611,13 come segue:

- quanto a € 86.620,00 per l'affidamento all'Ing. Cristiano Silvestri dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori (Impegno n.3712/2023);
- quanto a € 5.709,60; per l'affidamento alla Ditta GAE Studio Tecnico di .Alessandro Mascitti l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica (Impegno n.5858/2023);
- quanto a € 2.281,53 per l'affidamento alla ditta Geco srl per indagini geotecniche e geofisiche (Impegno n.5857/2023);

CONSIDERATO che è necessario impegnare la rimanente somma di € 2.655.388,87 al capitolo di spesa capitolo di spesa n. 19900 art.25 del bilancio di previsione 2023-2025 ad oggetto "RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD.DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-MUTUO € 2.750.000,00";

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90;
- il D.lgs. 82/2005;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed i suoi allegati;
- il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "ST-01-23_Riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici urbani ed extra urbani" per un importo

complessivo di € 2.750.000,00 costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur materialmente non allegati al presente atto e conservati agli atti d'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con il quadro economico articolato come evidenziato nella parte narrativa del presente atto;

4. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario di tali lavori, per un importo d'appalto pari **2.033.217,62** (euro duemilionitrentatremiladucentodiciassette/62), di cui € **106.593,67** per oneri della sicurezza espliciti e € 426.176,00 per il costo della manodopera;
5. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a n. 10 operatori economici che verranno individuati dal RUP selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, nel rispetto dei principi di rotazione, sulla base dei criteri espressi in narrativa;
6. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	Riqualificazione e manutenzione straordinaria di strade e spazi pubblici urbani ed extra urbani
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	Modalità elettronica e forma pubblica amministrativa;
e)	clausole ritenute essenziali:	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato a misura; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - termine di ultimazione dei lavori: 365 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; - penali: 1‰ [uno per mille], per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'ing. PhD Milena Coccia;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell'ufficio;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C37H22002350004;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202300002;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;

8.di dare atto che l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 "PNRR-Gare" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

9.di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;

10.di dare atto che è stata impegnata la somma complessiva di € 94.611,13 come segue:

- quanto a € 86.620,00 per l'affidamento all'Ing. Cristiano Silvestri dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione lavori (Impegno n.3712/2023);
- quanto a € 5.709,60; per l'affidamento alla Ditta GAE Studio Tecnico di .Alessandro Mascitti l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica (Impegno n.5858/2023);
- quanto a € 2.281,53 per l'affidamento alla ditta Geco srl per indagini geotecniche e geofisiche (Impegno n.5857/2023);

11.di impegnare la rimanente somma di impegnare la rimanente somma di € € 2.655.388,87 al capitolo di spesa n. 19900 art.25 del bilancio di previsione 2023-2025 ad oggetto "RIQUALIF.E MANUTENZIONE STRAORD.DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-MUTUO € 2.750.000,00";

12.di dare atto che la spesa è finanziata con mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo di € 2.750.000,00 - Posizione n. 6219349;

13.di approvare i seguenti cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 2.655.388,87	2023	€ 700.000
		2024	€ 1.955.388,87

14.di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;

15.di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale-Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;

16.di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

17.di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;

18.di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.05	19900.25	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1330	N. 0	€ 2.655.388,87	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

RIQUALIFE MANUTENZIONE STRAORD.DI STRADE E SPAZI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI-APPROV.PROG.ESECUTIVO ED INDIZ.GARA-MUTUO CASSA DEPOSITI POSIZIONE N. 6219349
--

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
COCCIA MILENA

Il Dirigente
COCCIA MILENA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)