



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

DATA	27/11/2023
NUMERO	4360

OGGETTO: PQ15_Iniziativa Next Generation EU [reg. (UE) 2021/241 art.34]_ Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa. ID: 308-1634 – CUP: C34E21000140001 -CUI: L00229010442202200103 - ID: 308-1434 – CUP: C34E21000150001 - CUI: L00229010442202200104

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 41 del 29 settembre 2023 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2023, recante: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025. Approvazione”;
- la deliberazione del consiglio Comunale n.12 del 16/03/2023 recante di Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e successive modifiche;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, recante: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2023-2025. Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 91 del 06/04/2023, recante: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. – Approvazione.”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 131 del 12/05/2023, recante “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della SEZIONE 2 - Sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)”;
- la deliberazione consiliare n. 48 del 20/07/2023 avente per oggetto: “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico dell’intervento di che trattasi è l’Ing. Milena Coccia, Dirigente del Settore 5 “Opere Pubbliche”;

VISTI

- Il Reg. (UE) 2021/241 art.34 che approva l’iniziativa Next Generation EU;
- Il Reg. (UE) 2020/852 art. 17 afferente il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH);

- Il Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed il vincolo di rispetto del principio del tagging climatico e/o digitale;
- Il Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- Il Reg. (UE) 2021/241 art.9, con particolare riferimento alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- Il comma 437 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che ha finanziato, a valere sulla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 del PNRR il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQUA) che prevede di *realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità*;

PREMESSO che:

- con deliberazione giuntale n.5 del 12/01/2021 l'Amministrazione Comunale ha aderito al Programma e ha espresso gli indirizzi della proposta progettuale denominata "RIABITARE I PARCHI" da candidare;
- con deliberazione giuntale n. 75 del 15/03/2021 è stata approvata la Proposta "RIABITARE I PARCHI";
- in data 16/3/2021, prot. n.21610 è stata presentata l'istanza per la domanda di concessione di contributo cui è stato attribuito il codice ID 308;
- il Comune di Ascoli Piceno è risultato beneficiario del finanziamento per un importo complessivo pari a € 14.952.550,00 (Decreto direttoriale n.804 del 20 gennaio 2022) suddivisi in più interventi;
- in data 29/03/2022 è stata sottoscritta la convenzione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID – 308 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare con il *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali*;

DATO ATTO che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 14149 assunta al protocollo dell'Ente con il n. 42427 ha approvato la rimodulazione parziale del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – P.I.N.Qu.A. – ID. 308 "Riabitare i parchi" -Fondi PNRR PINQUA MissioneM5C2 Componente C.2 Investimento 2.3 e con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48 e n. 49 del 20/07/2023 sono state apportate modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023 – 2025 e relativo elenco annuale 2023 e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 prevedente anche la maggiorazione del 10% inerente alla richiesta del FOI;

RICHIAMATI:

- l'art.225, comma 8, del DLgs 31 marzo 2023, n.36 che stabilisce:
"8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018";
- la circolare del MIT del 12/07/2023 ad oggetto: *"il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023. Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative"*;

- i pareri del MIT nn.2097/2023, 2115/2023 e in particolare il parere n.2153/2023 nel quale si fa presente che "sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DLn. 77/2021 sono state introdotte "solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere";
- le indicazioni del MEF- Ragioneria Generale dello Stato in merito alla permanenza dell'applicabilità del D.lgs. 50/2016 agli appalti finanziati in tutto o in parte sul PNRR/PNC, banditi anche dopo il 1^ luglio 2023;

CONSIDERATO che per la frazione di Venagrande sono stati proposti i due seguenti interventi:

ID	Descrizione intervento	CUP	Importo (aumento FOI)
1634	REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE	C34E21000140001	330.000,00 €
1434	REALIZZAZIONE CENTRO GIOCHI PER BAMBINI A VENAGRANDE	C34E21000150001	329.230,00 €

EVIDENZIATO che la possibilità di realizzazione congiunta dei due interventi costituisce ottimizzazione in termini sia realizzativi che di organizzazione di cantiere e gestione sicurezza oltre a presentare possibilità di generare economie di scala in quanto trattasi di due strutture collegate da una tettoia, per le quali il soddisfacimento del fabbisogno di energia derivante dall'impianto fotovoltaico viene soddisfatto con installazione di pannelli su di una sola delle due strutture, i materiali e le tecniche realizzative risultano omogenei e similari;

ATTESO che:

- per entrambi gli ID, a conferma della natura complementare degli stessi, la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati affidati, a seguito di RdO evoluta su Mepa, allo stesso operatore economico G.C. ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI nella persona ing. Giovanni Capriotti Amm. Unico e Legale Rappresentante mediante determinazione dirigenziale n. n.2774 del 09/08/2023 e impegnata la relativa spesa per un importo complessivo di € 26.042,02 per l'intervento identificato dall'Id 1634 ed € 28.947,21 per l'intervento identificato dall'Id 1434;
- con determinazione dirigenziale n.2332 del 10/07/2023 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della relazione geologica e studio di invarianza idraulica, nonché della verifica di compatibilità idraulica (art. 10 LR 22/2011) e dello studio di compatibilità geomorfologica al geol. Pierluigi Anasparri e impegnata la relativa spesa per l'importo complessivo di € 2.961,31 per l'intervento identificato dall'Id 1634 ed € 2.981,14 per l'intervento identificato dall'Id 1434;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 390 del 27/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ID 1634 - REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE per l'importo complessivo di € 330.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 27/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento ID 1434- REALIZZAZIONE CENTRO GIOCHI PER BAMBINI A VENAGRANDE per l'importo complessivo di € 329.230,00;

CONSIDERATO che:

- per quanto attiene l'ID 1634, il professionista incaricato con nota prot.n. 102279 del 22/11/2023 ha trasmesso il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU			
ID 1634 REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE C34E21000140001				
ELENCO ELABORATI				

N.	Codice elaborato						Descrizione elaborato	Nome file
1	1634	ES	GE	EL	01	0	Elenco Elaborati	1634-ES-GE-EL -01_0
2	1634	ES	GE	RG	01	0	Relazione Generale	1634-ES-GE-RG -01_0
3	1634	ES	IM	RL	01	0	Relazione Specialistica Impianti	1634-ES-IM-RL -01_0
4	1634	ES	ST	RL	01	0	Relazione specialistica strutture	1634-ES-ST-RL -01_0
5	1634	ES	GE	SP	01	0	Relazione Specialistica CAM DSH	1634-ES-GE-SP -01_0
6	1634	ES	GE	FO	01	2	Documentazione fotografica	1634-ES-GE-FO -01_2
7	1634	ES	DE	CM	01	2	Computo Metrico	1634-ES-DE-CM -01_2
8	1634	ES	DE	EP	01	0	Elenco Prezzi	1634-ES-DE-EP -01_0
9	1634	ES	DE	QE	01	0	Quadro Economico	1634-ES-DE-QE -01_0
10	1634	ES	SI	RG	01	0	Piano di Sicurezza	1634-ES-SI-RG -01_0
11	1634	ES	GE	CA	01	0	Capitolato Tecnico	1634-ES-GE-CA -01_0
12	1634	ES	AR	PL	01	2	Planimetrie	1634-ES-AR-PL -01_2
13	1634	ES	AR	SP	01	2	Stato di Progetto	1634-ES-AR-SP -01_2
14	1634	ES	AR	PA	01	2	Prospetti Sezioni	1634-ES-AR-PA -01_2
15	1634	ES	ST	EG	01	0	Carpenteria di fondazione	1634-ES-ST-EG -01_0
16	1634	ES	ST	EG	02	0	Carpenteria di copertura e tabelle pilastri	1634-ES-ST-EG -02_0
17	1634	ES	ID	SP	01	2	Idrico-Sanitario (Rete Fognaria SP)	1634-ES-ID-SP -01_2
18	1634	ES	SD	SP	01	2	Nuovo attraversamento Canale	1634-ES-SD-SP -01_2
19	1634	ES	SI	EG	01	0	Layout di Cantiere	1634-ES-SI-EG -01_0
20	1634	ES	IM	RL	02	0	Legge 10	1634-ES-IM-RL -02_0
21	1634	ES	IM	RL	3	0	Certificato Acustico	1634-ES-IM-RL -03_0
22	1634	ES	ST	RL	2	0	Relazione calcoli strutture	1634-ES-ST-RL -02_0
23	1634	ES	GE	CS	1	0	Capitolato Speciale	1634-ES-GE-CS -01_0
24	1634	ES	SI	CP	1	0	Cronoprogramma	1634-ES-SI-CP -01_0
25	1634	ES	IM	EG	1	0	Tavole impianti - Unifilare quadri	1634-ES-IM-EG -01_0
26	1634	ES	IM	EG	2	0	Tavole impianti	1634-ES-IM-EG -02_0
27	1634	ES	IM	RL	2	0	Relazione Impianto fognario	1634-ES-IM-RL -02_0
28	1634	ES	EG	SP	2	0	Verifiche Cam - energetica a custica	1634-ES-EG-SP -02_0
29	1634	ES	ST	PM	01	0	Piano di manutenzione	1634-ES-ST-PM -01_0
30	1634	ES	DE	CM	02		Incidenza della manodopera	1634-ES-DE-CM -02_
31	1634	ES	DE	CM	03		Costi della sicurezza	1634-ES-DE-CM -03_

- il quadro economico esecutivo dell'intervento comporta una spesa complessiva di € 330.000,00 è il seguente:

ID634 REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE		
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni		
A1	Lavori a misura e corpo	
A2	Lavori a corpo	€ 256 542,44
Totale lavori		€ 256 542,44
B) Importo incidenza manodopera		
B1)	Di cui incidenza manodopera sulle lavorazioni	€ 64 794,15
C) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza		
C1	Oneri impliciti della sicurezza	
C2	Oneri espliciti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6 567,41
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1 + C2)		€ 263 109,85
Totale importo a base d'asta		€ 256 542,44
D) Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
D1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1 650,27
D2	Rilievi, accertamenti e indagini	
D3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1 000,00
D4	Imprevisti	€ 1 276,74
D5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
D6	Accantonamento	

D7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo		
	D7-1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA + CSP + Cassa 4%	€	11 424,24
	D7-2 DIREZIONE LAVORI + CSE + Cassa 4%	€	11 985,60
	D7-3 geologo + Cassa 4%	€	2 427,30
	D7-4 Iva 22%	€	5 684,17
	D7-5 incentivo 2% art. 113 D.Lvo 50/2016	€	5 130,85
D8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		
D9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
D10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
D11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
D12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€	26 310,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	66 890,15
TOTALE APPALTO		€	330 000,00

- per quanto attiene l'ID 1434, il professionista incaricato con stessa nota prot.n. 102279 del 22/11/2023 ha trasmesso il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

		Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU								
ID 1646 PERCORSO CICLOPEDONALE NATURALISTICO PER IL COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI PIAGGE ELENCO ELABORATI										
N.	Codice Elaborato						Descrizione elaborato	Nome file		
1	1434	ES	GE	EL	01	0	Elenco Elaborati	1434-ES-GE-EL -01_0		
2	1434	ES	GE	RG	01	0	Relazione Generale	1434-ES-GE-RG -01_0		
3	1434	ES	IM	RL	01	0	Relazione Specialistica Impianti	1434-ES-IM-RL -01_0		
4	1434	ES	ST	RL	01	0	Relazione specialistica strutture	1434-ES-ST-RL -01_0		
5	1434	ES	GE	SP	01	0	Relazione Specialistica CAM DSH	1434-ES-GE-SP -01_0		
6	1434	ES	GE	FO	01	2	Documentazione fotografica	1434-ES-GE-FO -01_2		
7	1434	ES	DE	CM	01	2	Computo Metrico	1434-ES-DE-CM -01_2		
8	1434	ES	DE	EP	01	0	Elenco Prezzi	1434-ES-DE-EP -01_0		
9	1434	ES	DE	QE	01	0	Quadro Economico	1434-ES-DE-QE -01_0		
10	1434	ES	SI	RG	01	0	Piano di Sicurezza	1434-ES-SI-RG -01_0		
11	1434	ES	GE	CA	01	0	Capitolato Tecnico	1434-ES-GE-CA -01_0		
12	1434	ES	AR	PL	01	2	Planimetrie	1434-ES-AR-PL -01_2		
13	1434	ES	AR	SP	01	2	Stato di Progetto	1434-ES-AR-SP -01_2		
14	1434	ES	AR	PA	01	2	Prospetti Sezioni	1434-ES-AR-PA -01_2		
15	1434	ES	ST	EG	01	0	Carpenteria di fondazione	1434-ES-ST-EG -01_0		
16	1434	ES	ST	EG	02	0	Carpenteria di copertura e tabelle pilastri	1434-ES-ST-EG -02_0		
17	1434	ES	ID	SP	01	2	Idrico-Sanitario (Rete Fognaria SP)	1434-ES-ID-SP -01_2		
18	1434	ES	SD	SP	01	2	Nuovo attraversamento Canale	1434-ES-SD-SP -01_2		
19	1434	ES	SI	EG	01	0	Layout di Cantiere	1434-ES-SI-EG -01_0		
20	1434	ES	IM	RL	02	0	Legge 10	1434-ES-IM-RL -02_0		
21	1434	ES	IM	RL	03	0	Certificato Acustico	1434-ES-IM-RL -03_0		
22	1434	ES	ST	RL	02	0	Relazione calcoli strutture	1434-ES-ST-RL -02_0		
23	1434	ES	GE	CS	01	0	Capitolato Speciale	1434-ES-GE-CS -01_0		
24	1434	ES	SI	CP	01	0	Cronoprogramma	1434-ES-SI-CP -01_0		
25	1434	ES	IM	EG	01	0	Tavole impianti - Unifilare quadri	1434-ES-IM-EG -01_0		
26	1434	ES	IM	EG	02	0	Tavole impianti	1434-ES-IM-EG -02_0		

27	1434	ES	IM	RL	02	0	Relazione Impianto fognario	1434-ES-IM-RL -02_0
28	1434	ES	EG	SP	02	0	Verifiche Cam - energetica a custica	1434-ES-EG-SP -02_0
29	1434	ES	ST	PM	01	0	Piano di manutenzione	1434-ES-ST-PM -01_0
30	1434	ES	DE	CM	02		Incidenza manodopera	1434-ES-DE-CM -02_
31	1434	ES	DE	CM	03		Costi della sicurezza	1434-ES-DE-CM -03_

- il quadro economico esecutivo dell'intervento che comporta una spesa complessiva di 329.230,00 è il seguente:

ID143A REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PR BAMBINI A VENAGRANDE CON PONTICELLO									
A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni									
A1	Lavori a misura e corpo								
A2	Lavori a corpo							€	250 889,71
Totale lavori							€	250 889,71	
B) Importo incidenza manodopera									
B1	Di cui incidenza manodopera sulle lavorazioni							€	64 911,93
C) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza									
C1	Oneri impliciti della sicurezza								
C2	Oneri espliciti per la sicurezza non soggetti a ribasso							€	6 762,90
TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A1 +C2)							€	257 652,61	
Totale importo a base d'asta							€	250 889,71	
C) Somme a disposizione della Stazione Appaltante									
C1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura							€	3 200,00
C2	Rilievi, accertamenti e indagini								
C3	Allacciamenti ai pubblici servizi							€	1 000,00
C4	Imprevisti							€	2 138,88
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi								
C6	Accantonamento								
C7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo								
	C7-1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA + CSP + Cassa 4%					€	12 767,58	€ 39 473,25
	C7-2	DIREZIONE LAVORI + CSE + Cassa 4%					€	13 031,04	
	C7-3	geologo + Cassa 4%					€	2 443,56	
	C7-4	Iva 22%					€	6 213,28	
	C7-5	incentivo 2% art. 113 D.Lvo 50/2016					€	5 017,79	
C8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione								
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici								
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche								
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici								
C12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge							€	25 765,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE							€	71 577,39	
TOTALE APPALTO							€	329 230,00	

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è

ID	Lotto	IMPORTO LAVORI	COSTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA %
1634	Lotto 1	€ 263 109,85	€ 64 794,15	24,63%
1434	Lotto 2	€ 257 652,61	€ 64 911,93	25,19%
Totale		€ 520 762,46		

- il computo metrico di ciascuno dei lotti è stato redatto sulla base dell'edizione aggiornata del prezzario regionale della Regione Marche, approvata con DGR n. 1797 del 27/12/2022;
- al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo adeguato, come risulta da verbale di verifica e validazione del 24/11/2023 conservato agli atti dell'ufficio;
- con determinazione dirigenziale n. n.2774 del 09/08/2023 la direzione dei lavori di entrambi i lotti è stata affidata alla Società G.C. ENGINEERING S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI nella persona ing. Giovanni Capriotti Amm. Unico e Legale Rappresentante;

RITENUTO per le motivazioni tecniche sopra esposte, di potere procedere ai sensi dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento dei lotti su indicati, come dettagliatamente descritti nei capitolati speciali d'appalto (nel prosieguo anche CSA) in forma associata al medesimo offerente, in quanto trattasi di lavorazioni complementari aventi ad oggetto lo stesso ambito territoriale di intervento e in grado di generare economie di scala;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - 1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - 3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare, per ciascun lotto, l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA ed in particolare:
 - termine di ultimazione dei lavori: **180 gg.** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: 1‰ (euro uno ogni mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

CONSIDERATO che:

- per quanto sopra evidenziato si procederà all'affidamento dei lavori di cui all' ID 1634 e all'1434 in forma associata al medesimo offerente;
- ai sensi dell'art. 35, comma 9 del Codice, il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad **€ 520.762,46** di cui € 13.330,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- procedendo in forma associata degli ID 1634 e 1434 non si supera la soglia del 1.000.000,00 di euro e pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art.

51, comma 1, lett. a), punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108 - tuttora vigenti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 226, commi 1 e 225, comma 16, D.lgs 28/03/2023, n. 36 -, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- 1) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

LOTTO 1: REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE			
Categorical	Classifica	Tipologia	Importo
OG1	I	PREVALENTE	€ 214 738,40
OG11	I	SCORPORABILE	€ 48.371,45
TOTALE			€ 263 109,85

(**) per le sole lavorazioni appartenenti alla Cat OG11, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207;

LOTTO 2: REALIZZAZIONE CENTRO GIOCHI PER BAMBINI A VENAGRANDE			
Categorical	Classifica	Tipologia	Importo
OG1	I	PREVALENTE	€ 257.652,61
TOTALE			€ 257.652,61

VALUTATO inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- 1) invitare all'offerta n. 5 operatori economici, demandando al RUP il compito di selezionarli attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche fermi restando i principi codicistico-emergenziali di rotazione e della diversa dislocazione territoriale, trattandosi di modalità selettiva ammessa tanto dalle Linee Guida ANAC n. 4, in specie il § 5.1 che permette la consultazione degli elenchi di altre centrali di committenza, quanto dalla pacifica giurisprudenza che riconosce alle Amministrazioni ampia discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare in caso di procedura negoziata con l'unica limitazione del rispetto dei principi suindicati (cfr. *ex multis* Cons Stato Sez. V, 15/12/2020, n. 8030; *idem* 12/09/2019, n. 6160), nonché dalla Legge delega in materia di contratti pubblici del 21/06/2022, n. 78 che, all'art. 1, comma 2, lett. e), introduce il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli oo. ee. da invitare, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificatamente motivate;
- 2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni e 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell'appalto, al netto degli oneri di sicurezza;
- 3) ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice, stabilire che la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti verrà effettuata sulla base del criterio della migliore convenienza economica complessiva, intesa come massima riduzione di prezzo;
- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, per ciascun lotto, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- 5) ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, per ciascun lotto, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;
- 6) ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili di cui al Lotto 1;

- 7) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 8) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- 9) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- 10) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto Semplificazioni, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- 11) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di invio della lettera d'invito;
- 12) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- 13) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- 14) stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice;
- 15) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;

VISTI:

- l'articolo 40, comma 2, del Codice che recita *"A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici."*;
- l'articolo 58, comma 1, del Codice che prevede il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;

DATO ATTO che, nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

DATO ATTO INOLTRE che per la tipologia dei lavori in oggetto con DM 11/10/2017 sono stati adottati i CAM e che degli stessi si è tenuto conto nella redazione del progetto e per gli stessi è stata redatta apposita relazione da parte dei progettisti;

VALUTATO che, in materia di CAM, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta dichiarazioni riguardanti:

- personale di cantiere, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM EDILIZIA;

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva degli interventi ID 1634 e ID 1434 è pari ad € 659.230,00 e trova copertura finanziaria come segue:
 - quanto a € 330.000,00 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025: "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE MSC2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001";

- quanto a € 329.230,00 al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025 “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001”
- l'intervento denominato “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE” dell'importo complessivo di € 330.000,00 è inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2023/2025, al n. 60 dell'elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023, ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari n.41 del 15/06/2023 e n.49 del 20/07/2023 e n.72 del 30/10/2023
- l'intervento denominato “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE” dell'importo complessivo di € 329.230,00 è inserito nel programma Triennale delle OO.PP. 2023/2025, al n. 61 dell'elenco annuale 2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/03/2023, ed aggiornato con successive deliberazioni consiliari n.41 del 15/06/2023 e n.49 del 20/07/2023 e n.72 del 30/10/2023
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.(ID: 308-1634) è il seguente: C34E21000140001;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.(ID: 308-1646) è il seguente: C34E21000150001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. (ID: 308-1644) è il seguente: L00229010442202200103;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. (ID: 308-1646) è il seguente: L00229010442202200104;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP Ing. Milena Coccia, Dirigente del Settore 5, al termine della fase di aggiudicazione;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 42 del Codice, ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

DATO ATTO che:

- in relazione all'intervento denominato: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE” è stata impegnata la somma di € € 26.042,02 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001” per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, come segue:
 - quanto a € 15.625,21 annualità 2023;
 - quanto a € 10.416,81 annualità 2024;
- in relazione all'intervento denominato: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE” è stata impegnata la somma complessiva di € 2.961,31 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025, annualità 2023: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001” per la redazione della relazione geologica e studio di invarianza idraulica, nonché della verifica di compatibilità idraulica (art. 10 LR 22/2011) e dello studio di compatibilità geomorfologica (Impegno n.3764/2023);
- in relazione all'intervento denominato: “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE” è stata impegnata la somma di € 28.947,21 ” al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025 “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001” per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, come segue:
 - quanto a € 17.368,33 annualità 2023;
 - quanto a € 11.578,88 annualità 2024;
- in relazione all'intervento denominato: “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE” è stata impegnata la somma di € 2.981,14 al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025, annualità 2023 “PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001” per la redazione della relazione geologica e studio di invarianza idraulica, nonché della verifica di compatibilità idraulica (art. 10 LR 22/2011) e dello studio di compatibilità geomorfologica (Impegno n. 3765/2023);

ATTESO che è stato corrisposto dall'ente finanziatore l'acconto pari al 10% come segue:

- per l'intervento ID 1634 € 20.000,00 incassato con reversale n.9573/2022 a cui si aggiungono € 10.000, riallocati sul suddetto intervento a seguito di eliminazione dell'intervento ID 1421 e incassati con reversale n.9595/2022 per un totale complessivo di € 30.000,00;
- per l'intervento ID 1434 € 19.930,00 incassato con reversale n.9593/2022 a cui si aggiungono € 10.000, riallocati sul suddetto intervento a seguito di eliminazione dell'intervento ID 1421 e incassati con reversale n.9595/2022 per un totale complessivo di € 29.930,00;

DATO ATTO che:

- in relazione all'intervento denominato "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" è stata accertata la somma di € 10.416,81 al capitolo di entrata 4880 art.17 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Accertamento n.81/2024)
- in relazione all'intervento denominato: "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" è stata accertata la somma di € 11.578,88 al capitolo di entrata n.4880 art.18 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" (accertamento n. 82/2024);

CONSIDERATO che è necessario impegnare:

- 1) per l'intervento ID 1634 la rimanente somma di € 300.996,67 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025, annualità 2023: "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001" come segue:
 - quanto a € 11.413,48 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 125.960,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
 - quanto a € 163.623,19 annualità 2024;
- 2) per l'intervento ID 1434 la rimanente somma di € 297.301,65 al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025 "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001" come segue:
 - quanto a € 9.580,53 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 122.960,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
 - quanto a € 164.761,12 annualità 2024;

CONSIDERATO che è necessario accertare:

- 1) per l'intervento ID 1634 la rimanente somma di € 289.583,19 al capitolo di entrata 4880 art.17 del bilancio di previsione 2023/2025 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" come segue:
 - quanto a € 125.960,00 annualità 2023;
 - quanto a € 163.623,19 annualità 2024;
- 2) per l'intervento ID 1434 la rimanente somma di € 287.721,12 al capitolo di entrata n.4880 art.18 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" come segue:
 - quanto a € 122.960,00 annualità 2023;
 - quanto a € 164.761,12 annualità 2024;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 163 sull'esercizio e gestione provvisoria, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90;
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- il D.lgs. 82/2005;
- il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di approvare per i motivi di cui in premessa, anche ai fini dell'art. 48, comma 2, dl 77/2021, i progetti esecutivi relativi agli interventi denominati:
 - ID: 308-1634 – "REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 - PINQuA" per un importo complessivo di € 330.000,00;
 - ID: 308-1434 – "REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA" per un importo complessivo di € 329.230,00;
 costituiti dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur materialmente non allegati al presente atto e conservati agli atti d'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e con i quadri economici articolati come evidenziato nella parte narrativa del presente atto;
3. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione di un unico affidatario dei lavori di entrambi i lotti (ID 1634 e ID 1434), per un importo complessivo d'appalto pari a € 520.762,46 di cui € 13.330,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 da aggiudicare in forma ASSOCIATA con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della L. 120/2020, con invito rivolto a n. 5 operatori economici che, stante l'urgenza di procedere, verranno individuati dal RUP selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, nel rispetto dei principi di rotazione e di diversa dislocazione territoriale;
5. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	ID: 308-1634 – "REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" e ID: 308-1434 – "REALIZZAZIONE CENTRO GIOCO PER BAMBINI A
----	---------------------------	---

		VENAGRANDE” entrambi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA””
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all’art 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020, con aggiudicazione in forma ASSOCIATA sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato a “corpo”; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell’art 103 del D. Lgs 50/2016; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

6. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l’Ing. Milena Coccia e che la stessa è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d’interesse ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell’ufficio;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.(ID: 308-1634) è il seguente: C34E21000140001;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P.(ID: 308-1434) è il seguente: C34E21000150001;
- il Codice Unico d’Intervento C.U.I. (ID: 308-1634) è il seguente: L00229010442202200103;
- il Codice Unico d’Intervento C.U.I. (ID: 308-1434) è il seguente: L00229010442202200104;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento di Gara, salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

7. di dare atto che l’espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore 8 “PNRR-Gare” cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

8. di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;

9. di dare atto che l’appalto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA;

10. di dare atto che l’impresa aggiudicataria dovrà assumersi l’obbligo di assicurare all’occupazione giovanile una quota del 30% e a quella femminile una quota del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali come prescritto dall’art.47, comma 4, del D.L. 77/2021;

11. di dare atto che

- in relazione all’intervento denominato: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE” è stata impegnata la somma di € € 26.042,02 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025: “PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001” per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed

architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, come segue:

- quanto a € 15.625,21 annualità 2023;
- quanto a € 10.416,81 annualità 2024;
- in relazione all'intervento denominato: "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" è stata impegnata la somma complessiva di € 2.961,31 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025, annualità 2023: "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001" per la redazione della relazione geologica e studio di invarianza idraulica, nonché della verifica di compatibilità idraulica (art. 10 LR 22/2011) e dello studio di compatibilità geomorfologica (Impegno n.3764/2023);
- in relazione all'intervento denominato: "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" è stata impegnata la somma di € 28.947,21 " al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025 "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, come segue:
 - quanto a € 17.368,33 annualità 2023;
 - quanto a € 11.578,88 annualità 2024;
- in relazione all'intervento denominato: "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" è stata impegnata la somma di € 2.981,14 al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025, annualità 2023 "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001" per la redazione della relazione geologica e studio di invarianza idraulica, nonché della verifica di compatibilità idraulica (art. 10 LR 22/2011) e dello studio di compatibilità geomorfologica (Impegno n. 3765/2023);

12. di dare atto che è stato corrisposto dall'ente finanziatore l'acconto pari al 10% come segue:

- per l'intervento ID 1634 € 20.000,00 incassato con reversale n.9573/2022 a cui si aggiungono € 10.000,00 riallocati sul suddetto intervento a seguito di eliminazione dell'intervento ID 1421 e incassati con reversale n.9595/2022 per un totale complessivo di € 30.000,00;
- per l'intervento ID 1434 € 19.930,00 incassato con reversale n.9593/2022 a cui si aggiungono € 10.000,00, riallocati sul suddetto intervento a seguito di eliminazione dell'intervento ID 1421 e incassati con reversale n.9595/2022 per un totale complessivo di € 29.930,00;

13. di dare atto che:

- in relazione all'intervento denominato "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" è stata accertata la somma di € 10.416,81 al capitolo di entrata 4880 art.17 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza (Accertamento n.81/2024)
- in relazione all'intervento denominato: "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" è stata accertata la somma di € 11.578,88 al capitolo di entrata n.4880 art.18 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" (accertamento n. 82/2024);

14. di impegnare:

- per l'intervento ID 1634 la rimanente somma di € 300.996,67 al capitolo di spesa n.21500 art.17 del bilancio 2023-2025, annualità 2023: "PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001" come segue:
 - quanto a € 11.413,48 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 125.960,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;

- quanto a € 163.623,19 annualità 2024;
- per l'intervento ID 1434 la rimanente somma di € 297.301,65 al capitolo di spesa n.21500 art.18 del bilancio 2023-2025 "PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE-FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001" come segue:
 - quanto a € 9.580,53 annualità 2023 finanziato con avanzo vincolato 2022 PNRR;
 - quanto a € 122.960,00 annualità 2023 finanziato con fondi PNRR;
 - quanto a € 164.761,12 annualità 2024;

15. di accertare:

- per l'intervento ID 1634 la rimanente somma di € 289.583,19 al capitolo di entrata 4880 art.17 del bilancio di previsione 2023/2025 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000140001 PER PROGETTO PQ-15-1634 REALIZ.CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE" come segue:
 - quanto a € 125.960,00 annualità 2023;
 - quanto a € 163.623,19 annualità 2024;
- per l'intervento ID 1434 la rimanente somma di € 287.721,12 al capitolo di entrata n.4880 art.18 del bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2024 "FONDI PNRR PINQUA15 MISSIONE M5C2 COMP. C.2 INVEST.2.3- CUP C34E21000150001 PER PROGETTO PQ-15-1434 REALIZ.CENTRO GIOCO PER BAMBINI A VENAGRANDE" come segue:
 - quanto a € 122.960,00 annualità 2023;
 - quanto a € 164.761,12 annualità 2024;

16. di approvare i seguenti cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ID: 308-1634 – "REALIZZAZIONE CENTRO MUSICALE A VENAGRANDE"			
ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 137.373,48	2023	€ 137.373,48
2024	€ 163.623,19	2024	€ 163.623,19

ID: 308-1434 – "REALIZZAZIONE CENTRO GIOCHI PER BAMBINI A VENAGRANDE"			
ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2023	€ 132.540,53	2023	€ 132.540,53
2024	€ 164.761,12	2024	€ 164.761,12

- 17. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
- 18. di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale–Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
- 19. di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- 20. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;

21. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.002	06.02	21500.17	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1400	N. 0	€ 11.413,48	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.002	06.02	21500.17	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1401	N. 0	€ 125.960,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.002	06.02	21500.17	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1401	N. 0	€ 163.623,19	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	06.01	21500.18	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1402	N. 0	€ 9.580,53	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	06.01	21500.18	2023

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1403	N. 0	€ 122.960,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.999	06.01	21500.18	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1403	N. 0	€ 164.761,12	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.17	2023	N. 0	€ 125.960,00

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) –M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.17	2024	N. 0	€ 163.623,19

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.18	2023	N. 0	€ 122.960,00

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15_Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4880.18	2024	N. 0	€ 164.761,12

Descrizione dei Debitori

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'-DIP. PER LE OPERE PUBBLICHE

Descrizione Accertamenti Assunti

PQ15 Id 308-1634 – “Realizzazione Centro Musicale a Venagrande ” e Id 308-1434 – “Realizzazione

Centro Giochi per bambini a Venagrande” finanziati (PNRR) – M5C2 - componente C2 - investimento 2.3 – PINQuA. Approvazione progetti esecutivi. Determinazione a contrarre per indizione gara, accertamento di entrata e impegno della spesa.

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
COCCIA MILENA**

**Il Dirigente
COCCIA MILENA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)