



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 6 - RICOSTRUZIONE SISMA, SUE, PATRIMONIO

DATA	24/07/2024
NUMERO	2824

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CURVA SUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA". APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVA (UNICO LIVELLO) E DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA

CUP: C31B21006530001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 19/07/2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "*documento unico di programmazione (DUP) 2024-2026. – approvazione.*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto '*Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione*';
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023 avente ad oggetto: "*approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026*" (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n.132. – Approvazione.*"
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;

- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, e i decreti del Presidente della Regione Marche in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77:

- art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC";
- art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto";
- art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici";
- art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione";
- art. 55- bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale";
- art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL";
- art. 56-ter: "misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca";
- art. 56-quater: "modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30";

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla

legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (nel seguito, Codice dei contratti);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- nell’esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o

ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA la Circolare interpretativa in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023), pubblicata il 04/08/2023, secondo cui: *“la deroga transitoria al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 2 dell’ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 deve interpretarsi nel senso che – per il periodo di validità della richiamata deroga – è consentito a qualsiasi stazione appaltante o centrale di committenza (ivi inclusi i Comuni non capoluogo di Provincia) effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta e qualunque sia l’origine dei finanziamenti necessari alla realizzazione delle suddette commesse.”*

PREMESSO CHE:

- a seguito degli eventi sismici occorsi a far data dall’agosto 2016, lo stadio comunale “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno, ubicato in Via Costantino Rozzi, identificato al NCEU al Foglio 71 P.IIa 76 ha subito dei danni alle strutture della Curva Sud, così come attestato nella “Perizia Asseverata dei danni prodotti dal sisma” a firma del Prof. Ing. Luigino Dezi redatta in data 01/03/2018. In particolare in tale perizia è riportato che, a seguito di prove di carico, la Curva Sud dello Stadio “Cino e Lillo Del Duca” è stata dichiarata inagibile;
- su richiesta dalla Struttura Commissariale, nell’ambito del “Censimento e stima complessiva del danno degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all’interno o all’esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”, nel luglio 2021, questo ente ha provveduto a compilare le schede SOSE per l’intervento in oggetto;
- a seguito della suddetta ricognizione, è stata emessa l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 137 del 29 marzo 2023 ad oggetto “Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022” con cui è stata finanziata, tra gli altri, la ricostruzione della Curva Sud dello Stadio “Cino e Lillo Del Duca” del Comune di Ascoli Piceno, la quale è individuata nel seguente modo:
 - “RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST DELLO STADIO DEL DUCA” al n. 152 dell’allegato A1 dell’O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 con ID Opera “OOPP_F1_2021_MAR_1020”, codice CUP C31B21006530001, finanziato per € 3.500.000,00;
 - “RICOSTRUZIONE CURVA SUD-EST STADIO DEL DUCA” al n. 707 dell’allegato B dell’O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023 con ID Opera “OOPP_F1_2021_MAR_1020”, codice CUP C31B21006530001, finanziato per € 3.500.000,00;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 18/05/2023 con la quale è stato approvato il Cronoprogramma degli interventi di cui all’Allegato A1 e B dell’O.C.S.R. n. 137/2023 e contestualmente sono stati individuati i rispettivi RUP, nominando per l’intervento oggetto del presente atto, l’Arch. Ugo Galanti come RUP;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 13/04/2022 con la quale è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010;

DATO ATTO che, con Determina Dirigenziale n. 2186 del 29/06/2023 è stato preso atto dell’aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica/definitiva (unico livello) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per appalto integrato con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento di “RICOSTRUZIONE CURVA SUD STADIO DEL DUCA”, mediante procedura di gara telematica aperta, ai sensi

dell'art. 2, comma 2, del D.L. 76/020, convertito con modificazioni dalla L. 120/020 e ss.mm.ii. in combinato disposto con gli artt. 44, 52, 58, 60 e 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo Codice e, dunque, mediante offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo all'operatore economico RTP CURVA SUD ASCOLI composto da "ARKTEAM ARCHITETTI DI MARINI ARCH. ALESSIO, CHIAPPETTI ARCH. ANDREA SOCIETA' SEMPLICE" in sigla ARKTEAM SS ed EXUP S.R.L.;

DATO ATTO che con nota protocollo comunale n. 8347 del 29/01/2024 e successive integrazioni, l'RTP CURVA SUD ASCOLI ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello);

VISTA la Delibera di Giunta n. 137 del 24/04/2024 di approvazione ai soli fini tecnici del Progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) finalizzato all'acquisizione del decreto di concessione da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e successivamente poter avviare la fase di appalto congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori;

VISTO il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 3089 del 13/05/2024 con cui è stato approvato definitivamente il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) dei lavori di "RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST STADIO DEL DUCA" e "RICOSTRUZIONE CURVA SUD-EST STADIO DEL DUCA", concedendo a questo Ente il contributo di Euro 7.000.000,00 così differenziato:

- € 3.500.000,00 ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'O.C.S.R. n.137 del 29 marzo 2023 Allegato A1 n.152;
- € 3.500.000,00 ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'O.C.S.R. n.137 del 29 marzo 2023 Allegato B n. 707;

OSSERVATO che il progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) consegnato e revisionato risulta essere composto oltre che dall'asseverazione del nesso causale sisma-danno, dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- 00_A_TA_R00 – Elenco elaborati;
- 01_A_TA_R01 – Relazione generale;
- 02_A_TA_R02 – Relazione tecnico illustrativa;
- 03_A_TA_R03 – Documentazione fotografica;
- 04_A_TA_R04 – Relazione sulla gestione delle materie;
- 05_A_TA_R05 – Relazione sui CAM;
- 06_A_TA_R06 – Cronoprogramma;
- 07_A_TA_R07 – Capitolato speciale di appalto - amministrativo;
- 08_A_TA_R08 – Capitolato speciale di appalto - prestazionale;
- 09_A_TA_R09 – Schema di contratto;
- 10_A_TA_R10 – Richiesta preventiva approvazione nuovi prezzi;
- 11_A_TA_R11 – Pareri acquisiti;
- 12_A_TA_R12 – Relazione sul superamento delle barriere architettoniche;
- 13_A_TA_R13 – Relazione sulle interferenze;

STATOATTUALE

- 14_A_SA_T01 – Corografia generale;
- 15_A_SA_T02 – Estratto di mappa catastale;
- 16_A_SA_T03 – Inquadramento urbanistico;
- 17_A_SA_T04 – Planimetria generale - profili;
- 18_A_SA_T05 – Piano quotato attuale con rilievi planoaltimetrici;
- 19_A_SA_T06 – Demolizioni - ricostruzioni (sovrapposizioni) pianta;
- 20_A_SA_T07 – Demolizioni - ricostruzioni (sovrapposizioni) sezioni;

ELABORATI GEOLOGICI

- 21_A_G_R01 – Relazione geologica e sismica;
- 22_A_G_R02 – Relazione sulla risposta sismica locale;

PROGETTO ARCHITETTONICO

- 23_A_PA_T01 – Planimetria generale e profili;

24_A_PA_T02 – Planimetria sistemazione esterne e accessi;
25_A_PA_T03 – Verifiche DM aree esterne;
26_A_PA_T04 – Verifiche DM 18/03/96 e s.m.i. aree esterne intero impianto;
27_A_PA_T05 – Verifiche DM visibilità e bagni;
28_A_PA_T06 – Superamento barriere architettoniche e percorsi tattili;
29_A_PA_T07 – Dotazione posti diversamente abili intera struttura;
30_A_PA_T08 – Pianta curva sud livello 1_servizi;
31_A_PA_T09 – Pianta curva sud livello 2_spalti;
32_A_PA_T10 – Pianta curva sud livello copertura;
33_A_PA_T11 – Prospetti;
34_A_PA_T12 – Sezioni;
35_A_PA_T13 – Schemi bagni;
36_A_PA_T14 – Pianta controsoffitti;
37_A_PA_T15 – Abaco infissi;
38_A_PA_T16 – Abaco superfici verticali opache;
39_A_PA_T17 – Abaco superfici orizzontali;
40_A_PA_T18 – Verifica numero sedute;
41_A_PA_T19 – Esploso assonometrico;
42_A_PA_T20 – Particolari architettonici;
43_A_PA_T21 – Viste tridimensionali;
44_A_PA_T22 – Fotoinserimenti nel contesto;
45_A_PA_T23 – Censimento e risoluzione delle interferenze e sottoservizi esistenti;
46_A_PA_T24 – Finiture interne;
47_A_PA_T25 – Abaco elementi metallici;

PROGETTO STRUTTURALE

48_A_PS_R01 – Relazione illustrativa delle strutture;
49_A_PS_R02 – Relazione sui materiali;
50_A_PS_R03 – Relazione di calcolo;
51_A_PS_R04 – Relazione sulle fondazioni;
52_A_PS_R05 – Tabulati di calcolo - calcestruzzo;
53_A_PS_R06 – Tabulati di calcolo - acciaio;
54_A_PS_R07 – Relazione Geotecnica - tabulati;
55_A_PS_R08 – Piano di manutenzione delle strutture;
56_A_PS_T01 – Fili fissi e pali;
57_A_PS_T02 – Carpenteria fondazione;
58_A_PS_T03 – Carpenteria elevazione;
59_A_PS_T04 – Impalcato gradoni;
60_A_PS_T13 – Armatura travi verticali +0.00;
61_A_PS_T05 – Armatura travi orizzontali +0.00;
62_A_PS_T06 – Armatura travi verticali e pali +0.00;
63_A_PS_T07 – Armatura travi in elevazione;
64_A_PS_T08 – Pilastrate;
65_A_PS_T09 – Armatura pareti;
66_A_PS_T10 – Elementi secondari;
67_A_PS_T11 – Fili carpenteria metallica;
68_A_PS_T12 – Pianta copertura;
69_A_PS_T13 – Schemi telaio tipo;
70_A_PS_T14 – Schema telaio filo B;
71_A_PS_T15 – Controventature piano gradoni;
72_A_PS_T16 – Piani di copertura;
73_A_PS_T17 – Dettagli D-H;
74_A_PS_T18 – Dettagli B-F-G;
75_A_PS_T19 – Dettagli A-C-E-I-J-K;

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- 76_A_IE_R01 – Relazione di progetto;
 77_A_IE_R02 – Valutazione protezione scariche atmosferiche;
 78_A_IE_R03 – Verifiche illuminotecniche;
 79_A_IE_T01 – Impianto locali di servizio;
 80_A_IE_T02 – Impianto locali esterni - pianta;
 81_A_IE_T03 – Impianto locali esterni - prospetto e sezione;
 82_A_IE_T04 – Quadri elettrici;

PROGETTO IMPIANTI IDRICI-SANITARI

- 83_A_IS_R01 – Relazione e calcolo impianti idrici-sanitari;
 84_A_IS_T01 – Impianto idrico-sanitario;
 85_A_IS_T02 – Rete fognaria;
 86_A_IS_T03 – Impianto scarico acque meteoriche;

PROGETTO IMPIANTO ANTINCENDIO

- 87_A_IA_R01 – Relazione tecnica;
 88_A_IA_R02 – Valutazione progetto;
 89_A_IA_T01 – Impianto idrico antincendio;
 90_A_IA_T02 – Prevenzione incendi;

ELABORATI ECONOMICI

- 91_A_EE_R01 – Computo metrico estimativo;
 92_A_EE_R02 – Computo metrico estimativo - opere propedeutiche previste nel progetto, ma stralciate dall'appalto: demolizione opere esistenti;
 93_A_EE_R03 – Elenco prezzi unitari;
 94_A_EE_R04 – Analisi nuovi prezzi;
 95_A_EE_R05 – Costi della sicurezza;
 96_A_EE_R06 – Stima incidenza manodopera;
 97_A_EE_R07 – Quadro economico;
 98_A_EE_R08 – Pesi teorici acciaio;

SICUREZZA

- 99_A_S_R01 – Piano di sicurezza e coordinamento;
 100_A_S_R02 – Relazione sulla valutazione dei rischi specifici;
 101_A_S_R03 – Cronoprogramma;
 102_A_S_R04 – Fascicolo dell'opera;
 103_A_S_R05 – Elaborato tecnico di copertura;
 104_A_S_T01 – Layout di cantiere;

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto, presente nell'elaborato "96_A_EE_R07 – Quadro economico" dell'importo complessivo di € 7.000.000,00 è articolato come segue:

LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A.1	Importo lavori	€ 4.912.223,24
A.2	<i>di cui manodopera</i>	€ 894.485,35
A.3	Importo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 53.909,37
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3)	€ 4.966.132,61
A.4	Affidamento progettazione esecutiva (compresa cassa 4%)	€ 121.280,73
A	TOTALE IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A.1+A.3+A.4)	€ 5.087.413,34
	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2+A.4)	€ 4.139.018,62
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su A.1+A.3	€ 496.613,26
B.2	IVA 22% su A.4	€ 26.681,76
B.3	Affidamento redazione documento preliminare progettazione	€ 34.414,16
B.3.1	Cassa 4% su B.3	€ 1.376,57
B.3.2	IVA 22% su B.3+B.3.1	€ 7.873,96

B.4	Affidamento servizio di progettazione definitiva e CSP	€ 122.301,51
B.4.1	Cassa 4% su B.4	€ 4.892,06
B.4.2	IVA 22% su B.4+B.4.1	€ 27.982,59
B.5	Affidamento servizio di direzione lavori e CSE	€ 201.209,71
B.5.1	Cassa 4% su B.5	€ 8.048,39
B.5.2	IVA 22% su B.5+B.5.1	€ 46.036,78
B.6	Affidamento indagini	€ 6.213,25
B.6.1	IVA 22% su B.6	€ 1.366,92
B.7	Affidamento geologo	€ 33.432,12
B.7.1	Cassa 4% su B.7	€ 1.337,28
B.7.2	IVA 22% su B.7+B.7.1	€ 7.649,27
B.8	Affidamento verifica progettazione definitiva ed esecutiva	€ 54.300,00
B.8.1	Cassa 4% su B.8	€ 2.172,00
B.8.2	IVA 22% su B.8+B.8.1	€ 12.423,84
B.9	Affidamento collaudo tecnico amministrativo	€ 29.001,58
B.9.1	Cassa 4% su B.9	€ 1.160,06
B.9.2	IVA 22% su B.9+B.9.1	€ 6.635,56
B.10	Affidamento collaudo statico	€ 47.536,51
B.10.1	Cassa 4% su B.10	€ 1.901,46
B.10.2	IVA 22% su B.10+B.10.1	€ 10.876,35
B.11	Incentivi per funzioni tecniche (O.C.S.R. 57/2018 calcolato al 2% fino a 2.000.000,00 e al 1,80% sulla restante parte dell'importo lavori)	€ 93.390,39
B.12	Imprevisti (IVA inclusa) 3,23% di A.1+A.3	€ 160.527,57
B.13	Lavori in economia (IVA inclusa)	€ 442.008,75
B.14	Diritti di segreteria per richiesta parere VVFF	€ 400,00
B.15	Diritti di segreteria per parere CONI	€ 823,00
B.16	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 20.000,00
B.17	Spese per pubblicità	€ 2.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.912.586,66
	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)	€ 7.000.000,00

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 894.485,35 oltre IVA, come da elaborato 96_A_EE_R06 – Stima incidenza manodopera;

DATO ATTO che in osservanza dell'art. 1, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 126 del 28/04/2022, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 160 del 13/12/2023, i prezzi applicati alla presente procedura sono:

- il "Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022", di cui all'allegato della medesima Ordinanza 126/2022;
 - il prezzario regionale aggiornato all'anno 2024, adottato con DGR n. 288 del 04/03/2024;
- e, limitatamente alle voci non contemplate dagli stessi, i nuovi prezzi, giusta autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 10 dell'OCSR n. 126/2022 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto a provveduto alla validazione del progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello), come risulta da verbale di validazione del 23/04/2024, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:

- l'intervento figura nell'elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2024/2026, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 22/01/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19/03/2024, nel seguente modo: "RICOSTRUZIONE CURVA SUD DELLO STADIO DEL DUCA", al punto 47 dell'elenco per l'importo complessivo di € 7.000.000,00 con il seguente

Codice Unico di Intervento: L00229010442202200056

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C31B21006530001;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 2492 del 01/07/2024 è stata esercitata l'opzione prevista dagli artt. 1-12-17 del contratto rep. 29342 stipulato in data 16/05/2023 per l'affidamento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti l'intervento in oggetto e contestualmente è stato formalizzato l'incarico professionale relativo alla fase di esecuzione relativamente alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da "ARKTEAM S.S." (Capogruppo-mandatario) e "EXUP S.R.L." (mandante);

VISTO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."*

RICHIAMATO il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

DATO ATTO che questo Comune possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 63, comma 4, del Codice e 9, comma 1, dell'Allegato II.2 al Codice;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Ascoli Piceno e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che:

- il RUP, ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti Dirigente del Settore 6, nominato con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 18/05/2023;
- in base al decreto Sindacale n. 27 del 19/07/2024, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore VIII PNRR-GARE, che assume pertanto le funzioni Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA);

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e del RPA relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, il Segretario Generale ha accertato che nei confronti del RUP e del RPA non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'articolo 45 del Codice per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

- la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori richiederebbe tempistiche maggiori rispetto all'affidamento congiunto tramite gara unica (cd appalto integrato semplice);
- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consente non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;
- la progettazione coordinata con l'esecuzione dei lavori può favorire una migliore razionalizzazione e ottimizzazione delle scelte progettuali dirette al contenimento dei tempi di esecuzione, anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative che, nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dell'opera, possano ridurre sia i tempi delle varie fasi di lavoro, ovvero possano sviluppare le stesse in modo da consentirne anche una razionale organizzazione, fino ad una potenziale sovrapposizione delle lavorazioni con conseguente riduzione dei tempi, i quali potranno ulteriormente comprimersi mediante l'impiego di componenti opportunamente definiti nella progettazione;
- l'affidamento congiunto garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;
- allo stato, è ammesso l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori non ricompresi nella tipologia della manutenzione ordinaria, come quelli *di specie*, sulla base del PFTE e, dunque, il ricorso all'appalto integrato semplice, giusta il disposto di cui all'art. 44, comma 1, del Codice;

RITENUTO pertanto, che il ricorso all'affidamento mediante procedura di appalto integrato risponde al principio di buona amministrazione, secondo il quale l'attività amministrativa, ispirandosi a principi razionali di economia e tecnica amministrativa deve svolgersi nel modo più idoneo riguardo all'uso dei mezzi e al raggiungimento dei fini;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente la selezione di un unico operatore a cui affidare l'esecuzione congiunta dei servizi tecnici di progettazione e dei relativi lavori;

- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto di fattibilità tecnico economica/definitivo (unico livello) approvato ai soli fini tecnici con la citata Delibera di Giunta n. 137 del 24/04/2024, in particolare le seguenti clausole essenziali:

termini di esecuzione prestazioni:

- **40** (quaranta) giorni naturali e consecutivi, per la redazione del Progetto esecutivo, decorrenti dall'ordine di servizio del RUP (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 32 giorni);
- **485** (quattrocentottantacinque) giorni naturali e consecutivi, per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 388 giorni).

penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;

remunerazione: "a misura";

pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

DATO ATTO che:

- l'All. I.13 al Codice disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, rinviando, per quanto ivi non previsto, al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (cd decreto Parametri);
- per determinare l'importo del corrispettivo a base di gara per la progettazione esecutiva, occorre fare riferimento all'All. I.13 al Codice e al decreto Parametri;
- in applicazione dei predetti All. I.13 e decreto Parametri, il RUP ha provveduto a determinare, come risultante dal "Capitolato speciale di appalto" gli importi delle prestazioni tecniche da affidare in appalto integrato, come dettagliato nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	116.616,09
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA	116.616,09

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto congiunto, compresi gli oneri per la sicurezza e le spese di progettazione esecutiva, Iva ed oneri previdenziali esclusi, ammonta ad € **5.082.748,70 (euro cinquemilionioctantaduemilasettecentoquarantotto/70)**, così suddiviso:

Descrizione delle prestazioni		Importi (€)
A	Compenso Progettazione Esecutiva non soggetta a ribasso	95.181,26
B	Spese ed Oneri accessori soggetti a ribasso	21.434,83
C	Totale Progettazione (A + B)	116.616,09
D	Lavori soggetti a ribasso	4.912.223,24
E	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	53.909,37
F	Totale Lavori (D + E)	4.966.132,61

G	IMPORTO A BASE DI GARA (B+D)	4.933.658,07
H	IMPORTO TOTALE APPALTO INTEGRATO (C + F)	5.082.748,70

- alla stregua di quanto affermato dalla giurisprudenza più recente (cfr TAR Lazio – Roma, sez. V-quater, 30/04/2024, n. 8580; TAR Veneto – Venezia, sez. III, 03/04/2024, n. 632), il compenso di cui alla lett. A della tabella suindicata, in quanto calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 e del d.m. 17/06/2016, costituisce "equo compenso" ai sensi e per gli effetti della Legge 49/2023 e, come tale, non è soggetto a ribasso;
- il presente appalto integrato non è stato suddiviso in lotti, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, in quanto la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi non consente di garantire omogeneità e coerenza al procedimento ed alla realizzazione dell'opera;

VISTO che l'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del medesimo Codice per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria, in alternativa alle procedure negoziate senza bando;

VALUTATO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;

RITENUTO di dovere procedere alla selezione applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo di cui all'art. 44, comma 4 del Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice i contratti collettivi applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto sono:

- per le lavorazioni ricomprese nelle Cat. OG1, OS-18A e OS13, il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa - Id F012;
- per le lavorazioni ricomprese nelle Cat. OS30 e OS3, il vigente CCNL METALMECCANICO Industria- Id C011.

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "Criteri di partecipazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica oltre che nei confronti del concorrente primo in graduatoria anche di n. 1 (uno) concorrente individuato mediante sorteggio;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
 - ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi

di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

- ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;

- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorparabili;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le seguenti prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: lavori e progettazione. Ciò in ragione della natura e della complessità dell'opera e della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- j) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
- k) ai sensi dell'All. I.3, comma 1, lett a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- l) ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Codice stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di adottare una delle seguenti misure finalizzate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate:
1. assicurare:
 - una quota pari al 10% di occupazione giovanile,
 - una quota pari al 10% di occupazione femminile,delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021;
 2. utilizzare almeno uno dei seguenti strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti e modalità innovative di organizzazione del lavoro:
 - asilo nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo;
 - misure di flessibilità oraria in entrata e in uscita, roll up;
 - telelavoro o *smart working*;
 - *part time*, aspettativa per motivi personali;
 - integrazione economica a congedi parentali;
 - *benefit* di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
 - sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
 - formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminazione (es. *diversity manager*);
 3. presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
- m) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di accettare il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa accessibile al seguente link <https://dev.sisma2016data.it/wp-content/uploads/2018/02/PROTOCOLLO-QUADRO-26-luglio-2017.pdf>;
 - di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla

ricostruzione pubblica post sisma”;

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, approvati con DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM EDILIZIA, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE 23/06/2022;

VISTI:

- l’articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l’art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all’indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- l’importo complessivo dell’intervento in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n. 19410.3 del bilancio 2024/2026 annualità 2024 ad oggetto: “LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-€ 1.824.706,17 AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023+FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023V. 4760.15/E”;
- con decreto n. 6609 e n. 6610 del 07/11/2023 a firma del Direttore del Dipartimento Ufficio Speciale Ricostruzione è stato disposto a favore di questo Comune, in qualità di Stazione Appaltante, il pagamento di € 2.100.000,00 pari al 30% del contributo complessivo;

PRECISATO che l’importo complessivo accertato ed impegnato è pari a € 869.299,05 e pertanto l’importo da accertare ed impegnare con il presente atto è al netto dei seguenti affidamenti:

- Determina Dirigenziale n. 2186 del 29/06/2023 con la quale è stato preso atto dell’aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitivo (unico livello), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto all’RTP CURVA SUD ASCOLI composto da ARKTEAM S.S. ed EXUP S.R.L. per l’importo di € 122.301, 51 oltre cassa 4% ed IVA 22% per l’importo complessivo di € 155.176,16;
- Determina Dirigenziale n. 2069 del 24/06/2023 con la quale sono stati affidati i lavori relativi all’esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche propedeutiche alla redazione della relazione geologica ed elaborazione dello studio di risposta sismica locale ai sensi del D.M. 17/01/2018 per la progettazione dell’intervento in oggetto alla ditta GECO s.r.l. per l’importo di € 6.213,25 oltre IVA 22% per l’importo complessivo di € 7.580,16;
- Determina Dirigenziale n. 2070 del 24/06/2023 con la quale sono stati affidati i servizi tecnici per la redazione della relazione geologica ed elaborazione dello studio di risposta sismica locale ai sensi del D.M. 17/01/2018 per la progettazione dell’intervento in oggetto al Dott. Geol. Sante Stangoni per

l'importo di € 34.769,40 compresa cassa 4% ed oltre IVA 22% per l'importo complessivo di € 42.418,67;

- Determina Dirigenziale n. 2328 del 08/07/2023 con la quale è stato affidato il servizio tecnico di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento in oggetto all'o.e. Progetto Costruzioni Qualità s.r.l. per l'importo di € 54.300,00 oltre cassa 4% ed IVA 22% per l'importo complessivo di € 68.895,84;
- Determina Dirigenziale n. 3169 del 13/09/2023 con la quale è stata approvata la spesa di € 400,00 quale contributo da erogare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno per la valutazione del progetto definitivo di cui all'art. 3 del DPR n. 151 del 01/08/2011;
- Determina Dirigenziale n. 3485 del 03/10/2023 con la quale è stata approvata la spesa di € 823,00 quale contributo da erogare al CONI per il pagamento dei diritti amministrativi ai fini del rilascio del parere;
- Determina Dirigenziale n. 2550 del 04/07/2024 con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione dei lavori di "DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE PROPEDEUTICA ALLA RICOSTRUZIONE CURVA SUD DELLO STADIO DEL DUCA" alla ditta IMPRESIT LAVORI S.R.L. per l'importo di € 307.918,49 oltre IVA 10% per l'importo complessivo di € 338.710,34;
- Determina Dirigenziale n. 2492 del 01/07/2024 con la quale è stata esercitata l'opzione prevista dagli artt. 1-12-17 del contratto rep. 29342 stipulato in data 16/05/2023 per l'affidamento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti l'intervento in oggetto e contestualmente è stato formalizzato l'incarico professionale relativo alla fase di esecuzione relativamente alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da "ARKTEAM S.S." (Capogruppo-mandatario) e "EXUP S.R.L." (mandante) per l'importo di € 201.209,71 oltre cassa 4% ed IVA 22% per l'importo complessivo di € 255.294,88;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara è stato pubblicato su:
 - BDNCP
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del richiamato Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, in data 14/05/2024 (prot n. 63037 attribuito dalla piattaforma SISMAPP), si è provveduto all'invio della seguente documentazione da sottoporre alla verifica preventiva di legittimità dell'ANAC per l'avvio della procedura in oggetto:

- proposta di determina a contrarre;

- schema di disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto;
- dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi del RUP e del RPA;

DATO ATTO che con nota del 22/07/2024, l'Ufficio Presidenza ANAC, ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto non provvederà a rilasciare il parere preventivo;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità, in particolare:
 - l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;
 - l'art. 151 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;
 - gli artt. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- l'O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** per i motivi di cui in premessa, il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo (unico livello) relativo all'opera denominata "RICOSTRUZIONE CURVA SUD-EST STADIO DEL DUCA", composto dagli elaborati specificati in narrativa che, seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dando atto che gli stessi sono conservati agli atti dell'ufficio;
4. di **DARE ATTO** che il quadro tecnico economico di progetto è articolato nel modo che segue:

LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
A.1	Importo lavori	€ 4.912.223,24
A.2	<i>di cui manodopera</i>	€ 894.485,35
A.3	Importo della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 53.909,37
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A.1+A.3)	€ 4.966.132,61
A.4	Affidamento progettazione esecutiva (compresa cassa 4%)	€ 121.280,73
A	TOTALE IMPORTO LAVORI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA (A.1+A.3+A.4)	€ 5.087.413,34

	TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A.1-A.2+A.4)	€ 4.139.018,62
SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 10% su A.1+A.3	€ 496.613,26
B.2	IVA 22% su A.4	€ 26.681,76
B.3	Affidamento redazione documento preliminare progettazione	€ 34.414,16
B.3.1	Cassa 4% su B.3	€ 1.376,57
B.3.2	IVA 22% su B.3+B.3.1	€ 7.873,96
B.4	Affidamento servizio di progettazione definitiva e CSP	€ 122.301,51
B.4.1	Cassa 4% su B.4	€ 4.892,06
B.4.2	IVA 22% su B.4+B.4.1	€ 27.982,59
B.5	Affidamento servizio di direzione lavori e CSE	€ 201.209,71
B.5.1	Cassa 4% su B.5	€ 8.048,39
B.5.2	IVA 22% su B.5+B.5.1	€ 46.036,78
B.6	Affidamento indagini	€ 6.213,25
B.6.1	IVA 22% su B.6	€ 1.366,92
B.7	Affidamento geologo	€ 33.432,12
B.7.1	Cassa 4% su B.7	€ 1.337,28
B.7.2	IVA 22% su B.7+B.7.1	€ 7.649,27
B.8	Affidamento verifica progettazione definitiva ed esecutiva	€ 54.300,00
B.8.1	Cassa 4% su B.8	€ 2.172,00
B.8.2	IVA 22% su B.8+B.8.1	€ 12.423,84
B.9	Affidamento collaudo tecnico amministrativo	€ 29.001,58
B.9.1	Cassa 4% su B.9	€ 1.160,06
B.9.2	IVA 22% su B.9+B.9.1	€ 6.635,56
B.10	Affidamento collaudo statico	€ 47.536,51
B.10.1	Cassa 4% su B.10	€ 1.901,46
B.10.2	IVA 22% su B.10+B.10.1	€ 10.876,35
B.11	Incentivi per funzioni tecniche (O.C.S.R. 57/2018 calcolato al 2% fino a 2.000.000,00 e al 1,80% sulla restante parte dell'importo lavori)	€ 93.390,39
B.12	Imprevisti (IVA inclusa) 3,23% di A.1+A.3	€ 160.527,57
B.13	Lavori in economia (IVA inclusa)	€ 442.008,75
B.14	Diritti di segreteria per richiesta parere VVFF	€ 400,00
B.15	Diritti di segreteria per parere CONI	€ 823,00
B.16	Allacciamenti pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 20.000,00
B.17	Spese per pubblicità	€ 2.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.912.586,66
	TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)	€ 7.000.000,00

5. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di tali lavori, per un importo d'appalto integrato pari a € 5.082.748,70 (euro cinquemilionioctantaduemilasettecentoquarantotto/70) Iva ed oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:

Descrizione delle prestazioni		Importi (€)
A	Compenso Progettazione Esecutiva non soggetta a ribasso	95.181,26
B	Spese ed Oneri accessori soggetti a ribasso	21.434,83
C	Totale Progettazione (A + B)	116.616,09

D	Lavori soggetti a ribasso	4.912.223,24
E	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	53.909,37
F	Totale Lavori (D + E)	4.966.132,61
G	IMPORTO A BASE DI GARA (B+D)	4.933.658,07
H	IMPORTO TOTALE APPALTO INTEGRATO (C + F)	5.082.748,70

6. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dall'art. 44, comma 4 del medesimo decreto;
7. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	necessità di assicurare all'Ente la selezione di un unico operatore a cui affidare l'esecuzione congiunta dei servizi tecnici di progettazione e dei relativi lavori di Ricostruzione della Curva Sud dello Stadio del Duca
b)	oggetto del contratto	appalto integrato;
c)	modalità di affidamento	procedura aperta di cui all'art 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato "a misura"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

8. di **DARE ATTO** che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti, Dirigente del Settore 6 del Comune di Ascoli Piceno, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA) sotto indicato non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: C31B21006530001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202200056;
- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, la stazione appaltante e i

concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- conformemente a quanto previsto dagli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara è stato pubblicato su:
 - BDNCP
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura";

9. di **DARE ATTO** che, in base al decreto Sindacale n. 40 del 29/09/2023, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore VIII "PNRR – Gare" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento:

10. di **DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137 del 29/03/2023;

11. di **DARE ATTO** che la somma di € **1.230.700,95** è stata già accertata al Cap. in entrata 4760.15 del bilancio 2024/2026 ad oggetto: "FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-V.19410.3/U" accertamento n. 6658/2023 reversali n. 9670 e 9671;

12. di **ACCERTARE** la somma rimanente di € **4.900.000,00** (al netto degli accertamenti già assunti con le determine richiamate in premessa) al Cap. in entrata 4760.15 del bilancio 2024/2026 ad oggetto: "FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-V.19410.3/U";

13. di **IMPEGNARE** la spesa totale di € **6.130.700,95** (al netto degli impegni già assunti con le determine richiamate in premessa) al Cap. in uscita 19410.3 del bilancio 2024/2026 ad oggetto: "LAVORI DI RICOSTRUZIONE CURVA SUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-€ 1.824.706,17 AVANZO VINC.DA TRASF.2023 FONDI SISMA ORD. N. 137/2023+FONDI STATALI SISMA ORD. N. 137/2023V. 4760.15/E" nel seguente modo:

- € 1.230.700,95 finanziato con avanzo vincolato da trasferimenti fondi sisma;
- € 4.900.000,00 finanziato con fondi sisma;

14. di **SUB-IMPEGNARE** la somma già liquidata con cap. di spesa 19260.5 del bilancio 2021/2023 dell'importo complessivo di € 43.664,69 per il servizio di assistenza tecnica al RUP per la redazione dei Documenti Preliminari alla Progettazione (DPP) al cap. in uscita 19410.3 del bilancio 2024/2026 alle voci B.3 - B.3.1 - B.3.2 del Quadro Economico di cui sopra;

15. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

16. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;

17. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

18. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Allegati:

- Criteri di valutazione OEPV;
- Criteri di partecipazione;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto.

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.016		06.01	19410.3		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
735	N. 0	€ 1.230.700,95	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CURVASUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA". APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVA (UNICO LIVELLO) E DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
2.02.01.09.016		06.01	19410.3		2024
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
736	N. 0	€ 4.900.000,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA CURVASUD DELLO STADIO CINO E LILLO DEL DUCA". APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVA (UNICO LIVELLO) E DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	4760.15	2024	N. 0	€ 4.900.000,00

Descrizione dei Debitori

REGIONE MARCHE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE

Descrizione Accertamenti Assunti

FONDI STATALISISMA ORD. N. 137/2023 PER RICOSTRUZIONE CURVASUD-OVEST E SUD-EST DELLO STADIO DEL DUCA-

Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento
GALANTI UGO

Il Dirigente
GALANTI UGO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)