



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 - OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE

<b>DATA</b>	<b>19/11/2024</b>
<b>NUMERO</b>	<b>4422</b>

**OGGETTO:** LP-03-23 PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO “PENNILE DI SOTTO” – LOTTO 1 –APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: B53D21006350001

### IL DIRIGENTE

#### RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 19 Luglio 2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente dirigente ad assumere il presente atto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2023, recante: “Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2024-2026. – Approvazione”;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 28/12/2023 ad oggetto ‘Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), periodo 2024/2026. Approvazione’;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2023, recante: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2024-2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.118/2011). Determinazioni”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2024 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024–2026 in forma ordinaria, ai sensi dell’art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n.132. – Approvazione.”
- la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 23/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000)";
- la determinazione dirigenziale n.5194 del 31/12/2023 avente per oggetto: “VARIAZIONE DI BILANCIO TRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E GLI STANZIAMENTI CORRELATI. ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000”;

DATO ATTO che il RUP è stato individuato nell’Ing. Federico Mercatanti giusta determinazione n. 867 del 22/03/2023;

#### PREMESSO che:

- all’interno del programma “CIS AREE SISMA” il Comune di Ascoli Piceno ha presentato come Ente capofila una scheda di progetto “GABA – GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI” per un importo totale di euro 1.365.000,00 (unmilionetrecentosessantacinquemila/00);

- l'intervento si propone come progetto che recepisce, integra e valorizza i contributi che vengono segnalati da cinque Comuni appartenenti al territorio Piceno e si traducono in una serie di interventi così suddivisi:

#### **INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA (€ 100.000,00):**

- Perfezionamento segnaletica verticale e orizzontale e cartellonistica informativa e messa in sicurezza delle criticità nei tratti più esposti
- Promozione nazionale e internazionale del Gaba digitale, cartacea e media. Realizzazione di blog tour, press tour, educational per Tour Operatore del settore con particolare riguardo al Nord Europa, eventi di disseminazione, partecipazione fiere di settore, realizzazione Gadget, Ufficio stampa, Eventi culturali sul percorso in forma di rassegna e/o festival, rete info e servizi per gli utenti GABA

#### **LOTTO PROGETTUALE 1 – GABA (€ 1.235.000,00)**

##### **a) COMUNE DI ASCOLI PICENO**

- Area camper/camping + chiosco servizi bike (€ 300.000,00)
- Punto noleggio bike + acquisto flotta bike + minivan trasporto bike (€ 100.000,00)
- Corso di formazione guide escursionistiche per almeno 10-15 partecipanti (€ 30.000,00)
- Corsi di formazione alfabetizzazione accoglienza e ricettività. Corsi di lingua inglese. (€ 3.000,00)
- Riqualificazione del tratto Lago di Casette con aree sosta e riqualificazione accesso alle sorgenti salmacine (€ 10.000,00)
- Chiosco servizi bike (€ 20.000,00)
- Riqualificazione fonte Castel Trosino (€ 10.000,00)

##### **b) COMUNE DI VENAROTTA**

- Chiosco con servizi bike Convento di San Francesco (€ 25.000,00)
- Recupero n. 2 fontanili sul percorso GABA (€ 50.000,00)
- Riqualificazione percorso urbano con panchine, area sosta (€ 25.000,00)
- Corsi di formazione alfabetizzazione accoglienza e ricettività. Corsi di lingua inglese. (€ 3.000,00)

##### **c) COMUNE DI ROCCAFLUVIONE**

- Corsi di formazione alfabetizzazione accoglienza e ricettività. Corsi di lingua inglese. (€ 3.000,00)
- Recupero del ponte romanico di "Ricci" Teverito all'interno della II TAPPA GABA Pedara-Pizzorullo (€ 45.000,00)
- Deforestazione accesso ponte Teverito (€ 15.000,00)
- Messa in sicurezza della zona con realizzazione staccionata (€ 20.000,00)
- Interventi edili parti ammalorate ponte (€ 10.000,00)
- Implementazione area camping cascata di Forcella con servizi igienici, IV TAPPA GABA (€ 15.000,00)
- Implementazione visitor center Meschia con acquisto arredi (€ 5.000,00)
- Chiosco con servizi bike a Meschia, III TAPPA GABA (€ 20.000,00)
- Chiosco con servizi bike a Forcella, IV TAPPA GABA (€ 20.000,00)
- Allestimento n. 2 zone di sosta a Pizzorullo e presso la sorgente di Casacagnano (€ 5.000,00)
- Riqualificazione, tabellazione, pulizia Ponte del Carbonaio (€ 20.000,00)

##### **d) COMUNE DI ACQUASANTA TERME**

- Area camping tra Paggese e Piane di Cagnano, punto pernotta tappa V TAPPA GABA (€ 100.000,00)
- Chiosco con servizi bike nell'area camping o presso visitor center Paggese (€ 25.000,00)
- Riqualificazione n. 2 fontanili a Falciano e Colle di Falciano sul percorso GABA (€ 20.000,00)
- Corsi di formazione alfabetizzazione accoglienza e ricettività. Corsi di lingua inglese. (€ 3.000,00)

- Riqualificazione percorso GABA a Paggese (€ 5.000,00)

e) COMUNE DI COMUNANZA

- Area camping/camper tra Piantabete e Ficocchia, punto di pernottamento II TAPPA GABA (€ 300.000,00)
- Chiosco con servizi bike nell'area camping (€ 25.000,00)
- Corsi di formazione alfabetizzazione accoglienza e ricettività. Corsi di lingua inglese. (€ 3.000,00)

LOTTO PROGETTUALE 2 - ATA (€ 30.000,00):

- Adeguamento rete sentieristica del territorio dei dintorni di Ascoli Piceno
- Valorizzazione e diffusione della rete sentieristica dei dintorni del Piceno

RICHIAMATA la delibera n. 66/2021 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile ad oggetto: "Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 – Assegnazione risorse al Contratto Istituzionale di sviluppo aree sisma (art.1, comma 191, legge n. 178/2020) con la quale è stata assegnata al Comune di Ascoli Piceno la quota di € 1.365.000,00 per il progetto "GABA – GRANDE ANELLO DEI BORGHETTI ASCOLANI";

DATO ATTO che il progetto risulta finanziato per una quota di euro 1.365.000,00, di cui euro 100.000,00 riconducibili agli "INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA", euro 1.235.000,00 riconducibili al "LOTTO PROGETTUALE 1 –GABA" ed euro 30.000,00 riconducibili al "LOTTO PROGETTUALE 2 – ATA",

RICHIAMATA la Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, stipulata dal Comune di Ascoli Piceno, in attuazione della delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29.11.2022, con i Comuni di Acquasanta Terme, Comunanza, Roccafluvione e Venarotta;

DATO ATTO che, anche in esecuzione di quanto previsto dalla predetta convenzione, le attività di cui agli "INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA" saranno gestite direttamente dal Comune di Ascoli Piceno;

VISTA la delibera n. 433 del 22.12.2022, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano delle attività riconducibili agli "INTERVENTI VALIDI PER TUTTO IL PERCORSO GABA" che andranno realizzate, con il relativo cronoprogramma;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 21/03/2024 ad oggetto: LP-03-23 PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO "PENNILE DI SOTTO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI TECNICI. CUP: B53D21006350001 relativa al progetto originariamente di importo totale pari a 300.000 euro;

DATO ATTO che successivamente alla Deliberazione 78 sopra richiamata, nell'ambito della rimodulazione del programma di interventi, si è scelto di destinare una ulteriore quota del finanziamento al completamento e miglioramento del progetto approvato destinandovi ulteriori 70.000 euro per un secondo lotto funzionale.

RICHIAMATO l'art.3 comma 1 lett. qq) del 50/2016 che definisce: «lotto funzionale», *uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;*

SPECIFICATO CHE:

- il progetto relativo al 1 LOTTO funzionale consiste nella realizzazione dell'area attrezzata per la sosta di autocaravan, dimensionata con n°12 stalli ed un chiosco per servizi, completa di tutte le opere necessarie per renderla funzionale. Verrà installata una colonnina di servizio per approvvigionamento e ricarica di energia elettrica. Il tutto sarà accessibile da una strada centrale interna, che immettendosi direttamente sulla rotatoria di via Costantino Rozzi, permette di collegare gli stalli posti ad est del lotto d'intervento con i vari servizi posti ad ovest, nonché con le aree verdi attrezzate distribuite in maniera diffusa su tutta l'area.
- il lotto 1 è inserito nella programmazione triennale CUI L00229010442202300003;
- il progetto relativo al 2 LOTTO funzionale consiste nell'ampliamento dell'area di sosta con l'inserimento di ulteriori 4 stalli ed in particolare:
  - montaggio del sistema di controllo accessi attivabile mediante "App dedicata
  - allungamento della strada interna per realizzare ulteriori 4 stalli, comprensiva delle varie opere connesse;
  - sistemazione completa delle zone a verde;
  - installazione della barra di accesso comprensiva di sistema informatico per il controllo degli accessi, attivabile mediante "App dedicata";
  - installazione dell'arredo urbano, nonché creazione di spazio per la riparazione ed il noleggio delle e-bike e completamento della sistemazione del verde e arredo urbano.
- il lotto funzionale 2 è di importo inferiore a 100.000 euro pertanto non comporta la modifica degli strumenti di programmazione.

DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento è il seguente: B53D21006350001;

ATTESO che:

- con determinazione dirigenziale n.1985 del 19/06/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all' Ing. Amadio Scaramucci per l'importo complessivo di € 19.049,95;
- con determinazione dirigenziale n. 3570 del 20/09/2024 sono stati affidati i servizi di ingegneria ed architettura relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto GABA – lavori di realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Ascoli Piceno presso "Pennile di Sotto" Lotto 1 per l'importo di € 3.000,00 oltre contributi previdenziali 4% di € 120,00 ed IVA al 22% di € 686,40 per un totale complessivo di € 3.806,40 all'ing. Amadio Scaramucci;
- con determinazione dirigenziale n. 3569 del 20/9/2024 sono stati affidati al geologo dott. Daniele Morganti con sede in via A. De Gasperi n. 116 – 63078 Spinetoli (AP) il servizio di redazione della relazione geologica nell'ambito del progetto GABA – lavori di realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Ascoli Piceno presso "Pennile di Sotto" Lotto 1 per l'importo di € 990,00 oltre contributi previdenziali 4% di € 39,60 ed IVA al 22% di € 226,51 per un totale complessivo di € 1.256,11;

DATO ATTO che con delibera di Giunta comunale n. 259 del 05/09/2024 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO "PENNILE DI SOTTO" – LOTTO 1. – per un importo complessivo di € 300.000,00;

CONSIDERATO che il professionista incaricato con nota prot. n. 82182 del 23/09/2024 e con successiva nota integrativa del 04/11/2024 ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:



Provincia di ASCOLI PICENO SETTORE 5 – OPERE PUBBLICHE  
Comune di ASCOLI PICENO

**ELENCO ELABORATI - Progetto ESECUTIVO Lotto 1**  
**Progetto ESECUTIVO - GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI – GABA**  
**“Lavori di realizzazione aree attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan**  
**in loc. Pennile di Sotto” CUP B53D21006350001 –**

N.	Codice Documento						Descrizione	Nome Tavola
1	LP-03-23-L1	ES	GE	EL	01	1	Elenco Elaborati	LP-03-23-L1-ES-GE-EL-01_1
2	LP-03-23-L1	ES	GE	RG	01	0	Relazione Tecnica Generale	LP-03-23-L1-ES-GE-RG-01_0
3	LP-03-23-L1	ES	GE	FO	01	0	Documentazione fotografica	LP-03-23-L1-ES-GE-FO-01_0
4	LP-03-23-L1	ES	GE	RT	01	0	Piano di Gestione del Materiale da scavo	LP-03-23-L1-ES-GE-RT-01_0
5	LP-03-23-L1	ES	GE	CS	01	1	Capitolato Speciale Appalto	LP-03-23-L1-ES-GE-CS-01_1
6	LP-03-23-L1	ES	GE	RT	02	0	Dichiarazione di conformità dei progettisti	LP-03-23-L1-ES-GE-RT-02_0
7	LP-03-23-L1	ES	SI	PS	01	0	Piano di sicurezza e coordinamento	LP-03-23-L1-ES-SI-PS-01_0
8	LP-03-23-L1	ES	SI	PL	01	0	Planimetria di cantiere	LP-03-23-L1-ES-SI-PL-01_0
9	LP-03-23-L1	ES	SI	RL	01	0	Relazione Valutazione interesse bellico	LP-03-23-L1-ES-SI-RL-01_0
10	LP-03-23-L1	ES	DE	EP	01	0	Elenco prezzi	LP-03-23-L1-ES-DE-EP-01_0
11	LP-03-23-L1	ES	DE	SI	01	0	Stima incidenza manodopera	LP-03-23-L1-ES-DE-SI-01_0
12	LP-03-23-L1	ES	DE	CM	01	1	Computo metrico estimativo	LP-03-23-L1-ES-DE-CM-01_1
13	LP-03-23-L1	ES	DE	QE	01	1	Quadro economico	LP-03-23-L1-ES-DE-QE-01_1
14	LP-03-23-L1	ES	SA	SF	01	0	Planimetrie di inquadramento e vincolistica	LP-03-23-L1-ES-SA-SF-01_0
15	LP-03-23-L1	ES	SA	SF	02	0	Rilievo plani-altimetrico (Stato di FATTO)	LP-03-23-L1-ES-SA-SF-02_0
16	LP-03-23-L1	ES	AR	SP	01	0	Planimetria generale (Stato di PROGETTO) e schema viabilità	LP-03-23-L1-ES-AR-SP-01_0
17	LP-03-23-L1	ES	AR	SP	02	1	Piante, prospetti, sezioni e render (chiosco servizi)	LP-03-23-L1-ES-AR-SP-02_1
18	LP-03-23-L1	ES	AR	SP	03	0	Particolari costruttivi ed arredo urbano	LP-03-23-L1-ES-AR-SP-03_0
19	LP-03-23-L1	ES	AR	SP	04	0	Profili del terreno, sezioni e particolari, stratigrafia strada	LP-03-23-L1-ES-AR-SP-04_0
20	LP-03-23-L1	ES	ST	RT	01	0	Relazione Tecnica Strutturale	LP-03-23-L1-ES-ST-RT-01_0

21	LP-03-23-L1	ES	ST	RL	01	0	Relazione Geotecnica e sulle fondazioni	LP-03-23-L1-ES-ST-RL-01_0
22	LP-03-23-L1	ES	ST	RT	02	0	Relazione di calcolo delle strutture e tabulati	LP-03-23-L1-ES-ST-RT-02_0
23	LP-03-23-L1	ES	ST	PM	01	0	Piano di manutenzione	LP-03-23-L1-ES-ST-PM-01_0
24	LP-03-23-L1	ES	ST	EG	01	0	Esecutivi e particolari strutturali	LP-03-23-L1-ES-ST-EG-01_0
25	LP-03-23-L1	ES	IM	EG	01	0	Planimetria dei SOTTOSERVIZI	LP-03-23-L1-ES-IM-EG-01_0
26	LP-03-23-L1	ES	GE	RL	01	0	Relazione Tecnica Invarianza Idraulica	LP-03-23-L1-ES-GE-RL-01_0
27	LP-03-23-L1	ES	GE	CP	01	0	Cronoprogramma	LP-03-23-L1-ES-GE-CP-01_0
28	LP-03-23-L1	ES	AL	RL	01	0	Relazione CAM	LP-03-23-L1-ES-AL-RL-01_0
29	LP-03-23-L1	ES	GE	SC	01	0	Schema di contratto	LP-03-23-L1-ES-GE-SC-01_0
30	LP-03-23-L1	ES	IM	EG	01	0	Progetto impianti	LP-03-23-L1-ES-IM-EG-01_0

DATO ATTO che il progetto comporta una spesa complessiva di € 300.000,00, articolata nel seguente quadro economico:

    			
<b>Quadro Economico dell'intervento Progetto ESECUTIVO_Lotto "1" – GRANDE ANELLO DEI BORGHI ASCOLANI – GABA</b> <i>“Realizzazione aree attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan in loc. Pennile di Sotto”</i> <b>(ART. 5 All. I.7 Dlgs 36/23)</b>			
<b>A) Importo Esecuzione delle Lavorazioni</b>			
A1	Lavori a corpo		
A2	Lavori a misura	€	186.029,14
<b>Totale lavori</b>		€	<b>186.029,14</b>
<b>B) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza</b>			
B1	Oneri impliciti della sicurezza	€	-
B2	Oneri espliciti per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.598,24
<b>C) Incidenza manodopera</b>		€	50.166,42
<b>D) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale</b>			
<b>TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (A+B2+D)</b>		€	<b>192.627,38</b>
<i>Importo soggetto a ribasso d'asta (A+D)</i>		€	186.029,14
<b>E) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
E1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
E2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante (LAVORI DI PROTEZIONE DEL GASDOTTO ESEGUITI DALLA SNAM)	€	21.000,00
E3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	3.000,00

E5	Imprevisti	€	3.483,32
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€	1.926,27
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		
E8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	23.616,86
	E8-1 Progettazione LOTTO 1+CSP+cassa4%	€	15.614,71
	E8-2 Integrazione CSE+cassa4%	€	3.120,00
	E8-3 Geologo (cassa 4% inclusa)	€	1.029,60
	E8-4 Incentivi funzioni tecniche ex art.113	€	3.852,55
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		
E10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice		
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
E12	Spese per pubblicità		
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto; 14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;		
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	3.000,00
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice		
E16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
E17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717		
E18	IVA 22% lavori		42.378,02 €
	IVA 22% Progettazione LOTTO 1 + CSP		3.435,24 €
	IVA 22% Integrazione CSE		686,40 €
	IVA 22% Geologo		226,51 €
	IVA 22% Lavori protezione gasdotto eseguiti da Snam		4.620,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€	<b>107.372,62</b>
<b>TOTALE APPALTO</b>		€	<b>300.000,00</b>

DATO ATTO che:

- l'intervento in oggetto figura nell'elenco annuale 2024 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2024 ed aggiornato

con successive deliberazioni consiliari n. 38 del 16 maggio 2024 e n. 78 del 23/10/2024, con il seguente Codice Unico di Intervento: L00229010442202300003;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B53D21006350001;

CONSIDERATO che:

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 50.166,42 oltre IVA, come da elaborato – Quadro incidenza manodopera;
- il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2024, adottato con DGR n. 288 del 04/03/2024;
- al termine delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo adeguato, come risulta da verbale di validazione del 13/11/2024 conservato agli atti dell'ufficio;
- la direzione lavori è stata affidata internamente al Geom. Vincenzo Pieragostini;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e la relativa attestazione è stata allegata al verbale di verifica e validazione;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore totale dell'appalto iva esclusa, ammonta ad € 192.627,38 (euro centonovantaduecentoventisette/38), di cui € 6.598,24 per oneri della sicurezza espliciti e € 50.166,42 per il costo della manodopera (secondo quanto contenuto nel quadro economico);

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

CONSIDERATO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo	%
OG3	I	PREVALENTE	139.236,24	72,28
OS30	I	SCORPORABILE	22.436,84	11,65
OS32	I	SCORPORABILE	30.954,30	16,07
<b>TOTALE</b>				100,000%

- b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art 11, comma 2, del Codice, i contratti collettivi applicabili al personale impiegato nell'appalto sono:

- per le lavorazioni ricomprese nelle cat OG3, il vigente CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012);
- per le lavorazioni ricomprese nella cat OS30, il vigente CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011);
- per le lavorazioni ricomprese nella cat OS32; CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali (F051);

VALUTATO inoltre opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- invitare all'offerta n. 10 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche sulla base del criterio della più probabile disponibilità delle ditte all'esecuzione dei lavori desumibile dalla localizzazione della sede legale, ai fini del raggiungimento dell'interesse pubblico al fine del celere avvio dell'intervento, e di comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta dato che trattati di eventualità sempre più frequente in questo particolare momento di congiuntura economica;
- ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice di stabilire quale criterio di affidamento il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2 del metodo A di cui all'allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, terzo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;
- ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione della natura dell'opera e della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
- stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;

- l) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- m) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- n) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di invio della lettera d'invito;
- o) ai sensi dell'allegato I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- p) stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui l'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, il quale dispone che l'affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II quali: risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale, conservazione dell'equilibrio contrattuale;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'articolo 29, comma 1, del Codice che recita *"Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005."*;
- l'articolo 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che, nel rispetto delle suindicate prescrizioni codicistiche, lo svolgimento della gara avverrà in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

DATO ATTO INOLTRE che per la tipologia dei lavori in oggetto con DM 23/06/2022 sono stati adottati i CAM e che degli stessi si è tenuto conto nella redazione del progetto e per gli stessi è stata redatta apposita relazione da parte dei progettisti;

VALUTATO che, in materia di CAM EDILIZIA, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE 23/06/2022;

DATO ATTO che:

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Ing. Federico Mercatanti, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- nei confronti del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), indicato nella successiva parte dispositiva, non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

DATO ATTO che l'intervento in oggetto è finanziato con contributo statale Fondo Sviluppo e Coesione;

DATO ATTO che:

- è stata impegnata e accertata la somma di € 19.049,95 per l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito del progetto GABA in oggetto al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA)- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
- è stata impegnata e accertata la somma di € 3.806,40 per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto GABA al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) )- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
- è stata impegnata e accertata la somma di € 1.256,11 per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica nell'ambito del progetto GABA – al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) )- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
- è necessario accertare la rimanente somma di € 275.887,54 al capitolo di entrata n. 22200 art.3 ad oggetto. "CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING-V.21600.2/U";
- è necessario impegnare la rimanente somma di € 275.887,54 al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA);

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90;
- il D.lgs. 82/2005;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed i suoi allegati;
- il vigente regolamento di contabilità.

Stante la propria competenza a determinare in merito

#### DETERMINA

1. di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento "PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO "PENNILE DI SOTTO" – LOTTO 1 dell'importo complessivo di € 300.000,00, costituito dagli elaborati indicati nella parte narrativa del presente atto che, seppur

materialmente non allegati al presente e conservati nel fascicolo d'ufficio, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
4. di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario di tali lavori, per un importo d'appalto pari a € 192.627,38 (euro centonovantaduemilaseicentoventisette/38), di cui € 6.598,24 per oneri della sicurezza espliciti e € 50.166,42 per il costo della manodopera (secondo quanto contenuto nel quadro economico);
5. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del medesimo D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a n. 10 operatori economici che verranno individuati dal RUP selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, nel rispetto dei principi di rotazione, sulla base dei criteri espressi in narrativa;
6. di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel comune di Ascoli Piceno presso "Pennile di Sotto" lotto 1.
b)	oggetto del contratto	Lavori di Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel comune di Ascoli Piceno presso "Pennile di Sotto" lotto 1.
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	Modalità elettronica e forma pubblica amministrativa;
e)	clausole ritenute essenziali:	<ul style="list-style-type: none"><li>- il contratto verrà stipulato a misura;</li><li>- pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere con le modalità di cui all'art. 125 del Codice. Pagamenti in acconto per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) al raggiungimento di importo lavori, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 40.000,00</li><li>- i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto;</li><li>- termine di ultimazione dei lavori: 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;</li><li>- penali: 0,2 % (zerovirgoladue per mille), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;</li><li>- la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art 117 del D. Lgs 36/2023 nella misura del 10 per cento;</li><li>- la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto;</li><li>- il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;</li></ul>

7. di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Mercatanti;
  - nei confronti del suddetto RUP non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, ovvero situazioni di conflitto che comportino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione acquisita e conservata agli atti dell'ufficio;
  - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B53D21006350001;
  - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00229010442202300003;
  - il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP suindicato, al termine della fase di aggiudicazione;
  - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023;
8. di dare atto che, in base alla deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 19/09/2023, l'espletamento della procedura di selezione è di competenza del Dirigente del Settore n.8 denominato "PNRR - GARE" cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
9. di dare atto che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto;
10. di dare atto che è stata impegnata e accertata:
- la somma di € 19.049,95 per l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nell'ambito del progetto GABA in oggetto al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA)- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
  - è stata impegnata e accertata la somma di € 3.806,40 per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito del progetto GABA al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) )- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
  - è stata impegnata e accertata la somma di € 1.256,11 per l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica nell'ambito del progetto GABA – al Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA) )- capitolo di entrata n. 22200 art.3;
11. di accertare la rimanente somma di € 275.887,54 al capitolo di entrata n. 22200 art.3 ad oggetto. "CONTRIBUTO STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021-2027 PROGETTO GABA PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER CAMPING-V.21600.2/U";
12. di impegnare la rimanente somma di € 275.887,54 Capitolo di Spesa n. 21600 art. 2, ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA CAMPER/CAMPING E CHIOSCO SERVIZI BIKE PROGETTO GRANDE ANELLO DEI BORGHI ANTICHI (GABA);
13. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (armonizzazione dei sistemi contabili) e del DPCM 28/12/2011:

ANNO DI IMPUTAZIONE	IMPORTO	ANNO DI PAGAMENTO	IMPORTO
2024	275.887,54	2024	275.887,54

14. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009, n. 78;
15. di dare che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di assolvere l'obbligo di pubblicazione nel sito interno istituzionale–Sez. Amministrazione Trasparente – inadempimento del combinato disposto dell'art. 1 comma 16 lett. b) e 32 della legge 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013;
16. di attestare che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010;
18. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del Visto di regolarità contabile.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		09.02		21600.2		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1268	N. 0	€ 275.887,54	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

<b>Privacy</b>
----------------

Descrizione Impegni Assunti

<b>LP-03-23 PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO “PENNILE DI SOTTO” – LOTTO 1 –APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: B53D21006350001</b>
---

Titolo	Capitolo	Esercizio	Numero	Importo Accertamento
4.02.01.01.001	22200.3	2024	N. 0	€ 275.887,54

Descrizione dei Debitori

<b>PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI</b>
--

Descrizione Accertamenti Assunti

<b>LP-03-23 PROGETTO GABA – LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO PRESSO “PENNILE DI SOTTO” – LOTTO 1 –APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE GARA E IMPEGNO DELLA SPESA. CUP: B53D21006350001</b>
---

**Posizione Organizzativa / Responsabile del Procedimento  
MERCATANTI FEDERICO**

**Il Dirigente  
COCCIA MILENA**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*