COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Determinazione n°	**281**	**del 05-11-2026**	**N° Cron. Gen.**	**606**	**data reg. 05-11-2026**		
Oggetto:	**SCAP24701 - SC SAN GREGORIO-ROCCA MONTE CALVO" Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 4+600" CUP: F69J21001390001 - CUI L00356080440202100002. Determina a contrarre per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno e correzione errore materiale QTE**						

L'anno duemilaventisei, il giorno cinque, del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 12 del 28/11/2024 con il quale è stata attribuita la competenza dello scrivente Responsabile di Servizio ad assumere il presente atto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica II n.139 del 10/07/2024 è stato individuato nell'Arch. Stefano Lo Parco quale Responsabile Unico del Progetto in oggetto;
- la deliberazione del C.C. n.44 del 24/12/2025, recante: "Approvazione DUP 2026-2028 – Nota di Aggiornamento – Provvedimenti" il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2026 e successivi aggiornamenti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 24/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026-2028;

PREMESSO che:

- il sisma del 24 agosto 2016 ed i successivi eventi sismici hanno interessato diversi Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, determinando il danneggiamento e/o la perdita di infrastrutture viarie;
- nel territorio del Comune di Acquasanta Terme risultano danneggiate diverse infrastrutture stradali, tra le quali la strada comunale di collegamento delle frazioni di San Gregorio e Rocca Monte Calvo;
- l'opera di ripristino dei danni è inserita nel Programma degli interventi di ripristino della viabilità ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 189/2016, convertito dalla L. n. 229/2016, e dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016;
- l'opera di ripristino dei danni è inserita nel 7° Stralcio del Programma degli interventi di ripristino della viabilità ai sensi dall' art.15 - ter decreto legge n.189/2016, conv. In L. n. 229/2016, O.C.D.P.C. n. 408/2016, approvato dalla Direzione Generale Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per un importo ammesso pari a complessivi € 680.570,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica II n.209 del 23/10/2024 venne affidato il servizio relativo alla redazione della relazione geologica dell'intervento in oggetto al Geologo Dott.ssa Cinzia Marucci di Ascoli Piceno;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica II n.213 del 31/10/2024 venne affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione incaricato Ing. Costantino Fontanella della RCN ENGINEERING - società a responsabilità limitata semplificata di Amatrice (RI);

ORIGINALE

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 22/01/2026 veniva approvato ai soli fini tecnici il progetto esecutivo redatto dal seguente progettista esterno all'Ente: ing Costantino Fontanella della Società RNC ENGINEERING srls;

DATO ATTO che, successivamente, all'approvazione del suddetto progetto esecutivo l'ANAS ha comunicato, sulla scorta delle criticità evidenziate nella SCHEDA RICOGNIZIONE CRITICITA' MOD.SAS.0101 SCAP24701, la necessità di intervenire su tutte le criticità rilevate nella suddetta scheda, al fine di garantire la sicurezza lungo tutta la strada, mettendo a disposizione ulteriori fondi pari ad € 140.000,00 per gli interventi non trattati con il P.E. approvato;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/06/2026 con la quale è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo aggiornato relativo all'intervento ad oggetto *"SCAP24701 - SC San Gregorio – Rocca Monte Calvo" Lavori di ripristino del versante dal Km 0+000 al km 0+600""* redatto dall' Ing. Costantino Fontanella della RCN ENGINEERING, per un importo di € 820.570,00 di cui € 537.642,91 per lavori ed € 282.927,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA inoltre la delibera di Giunta Comunale n.122 del 09/10/2026, con la quale è stato approvato sotto il profilo tecnico e contabile, il progetto esecutivo aggiornato relativo all'intervento in oggetto, già approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 71/2026, dell'importo complessivo di € 820.570,00, di cui € 537.642,91 per lavori ed € 282.927,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, confermandone integralmente il quadro economico e tutti gli elaborati progettuali;

Dato atto che:
- ✓ con deliberazione della G.C. n.71 del 22/01/2026 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo di € 820.570,00 di cui € 537.642,91 per lavori ed € 282.927,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ con la predetta deliberazione n.71/2026 sono stati approvati gli elaborati di progetto tra i quali l'elaborato C.04.QUADRO ECONOMICO;

Visto che, per mero errore materiale, nel quadro economico riportato nella premessa della deliberazione n.71/2026 è stato indicato alla voce B.6 Spese amministrative – Contributo SUA Aff. Lavori l'importo di € 3.299,18 in luogo del corretto €3.688,21, come previsto nell'elaborato del P.E. C.04.QUADRO ECONOMICO approvato con la stessa deliberazione;

Dato atto che:
- ✓ gli elaborati del progetto esecutivo approvati con la deliberazione n.71/2026 sono corretti;
- ✓ il quadro economico corretto è quello riportato nell'elaborato progettuale C.04.QUADRO ECONOMICO;

OSSERVATO che il suindicato progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati progettuali:
- A.01 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA
- A.02 RELAZIONE TECNICA SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CAM)
- A.03_RELAZIONE GEOTECNICA INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.04_RELAZIONE SUI MATERIALI INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.05_SCHEMI STRUTTURALI INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.06_VERIFICA GUARD RAIL INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.07_VERIFICA PENDIO INTERVENTO DISSESTO N.6

- A.08_RAPPRESENTAZIONE SOLLECITAZIONI INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.09_PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.10_PIANO DI MONITORAGGIO DELL'OPERA INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.11_GIUDIZIO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.12_FASCICOLO CALCOLI INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.13_DIAGRAMMA SPETTRO DI RISPOSTA INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.14_CONFIGURAZIONE DEFORMATE INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.15_RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE INTERVENTO DISSESTO N.6
- A.16.RELAZIONE DI CALCOLO RAFFORZAMENTO CORTICALE INTERVENTI DISSESTI N.7 E 8
- B.01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- B.02_PLANIMETRIA GENERALE
- B03_DISEGNI ESECUTIVI INTERVENTO DISSESTO N.6
- B04_PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO DISSESTO N. 7
- B05_PARTICOLARI COSTRUTTIVI INTERVENTO DISSESTO N. 8
- C.01.ELENCO PREZZI UNITARI
- C.02.COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- C.03.ANALISI PREZZI NP.01
- C.04.QUADRO ECONOMICO
- C.05.CALCOLO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA DI MANODOPERA
- C.06.CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- D.01.PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- D.02.FASCICOLO DELL'OPERA
- E.01 CAPITOLATO GENERALE
- E.02 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- E.03 SCHEMA DI CONTRATTO
- Relazione Geologica (a firma del Geologo Dott.ssa Cinzia Marucci) completa dei seguenti allegati:
  - ✓ Tav_1_Inquadramento
  - ✓ Tav_2_Diss_1_3
  - ✓ Tav_3_Diss_2
  - ✓ Tav_4_Diss_4_4.1_5
  - ✓ Tav_5_Diss_6
  - ✓ Tav_6_Diss_7
  - ✓ Tav_7_Diss_8

PRESO ATTO che il quadro economico di progetto corretto dell'errore materiale relativo alla voce B.6, dell'importo complessivo di € 820.570,00, è articolato come segue:

A	**IMPORTO DEL LAVORI**		€ 532.669,27	
A1	*costi della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)*		*€ 4.973,64*	
A2	*Incidenza manodopera*		*€ 158.605,88*	
	Importo totale appalto (A+A1)		*€ 537.642,91*	**€ 537.642,91**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE:**			
B.1	IVA sui lavori	22%	€ 118 281,44	

B.2	Spese Tecniche Prog. - DL. - CSP - CSE		€ 73 493,18	
B.2.1	Cassa previdenziale % su [B.2]	4%	€ 2 939,73	
B.2.2	IVA su spese tecniche % su [B.2+B.2.1]	22%	€ 16 815,24	
B.3	Spese Tecniche Relazione Geologica		€ 9 000,00	
B.3.1	Cassa previdenziale % su [B.3]	4%	€ 360,00	
B.3.2	IVA su spese tecniche % su [B.3+B.3.1]	22%	€ 2 059,20	
B.4	Spese Tecniche Collaudo		€ 5 584,05	
B.4.1	Cassa previdenziale % su [B.4]	4%	€ 223,36	
B.4.2	IVA su spese tecniche % su [B.4+B.4.1]	22%	€ 1 277,63	
B.5	Spese per indagini geotecniche		€ 4 604,69	
B.5.1	IVA su indagini [B.5]	22%	€ 1 013,03	
B.6	Spese amministrative - Contributo SUA Aff. Lavori		€ 3 688,21	
B.7	Spese ANAC (S.I.A. + Lavori)		€ 285,00	
B.8	Art.45 D. Lgs 36/2023		€ 10 653,39	
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti IVA Compresa (art.5 c.2 all.I.7 D.Lgs 36/2023)		€ 32 648,94	
B	*TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE*		*€ 282 927,09*	**€ 282 927,09**
	TOTALE PROGETTO [A+B]			**€ 820 570,00**

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 158.605,88 oltre IVA, come da elaborato progettuale "Elab. C.05_ Calcolo Incidenza percentuale della quantità di manodopera";

DATO ATTO che il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2025, adottato con DGR n. 1023 del 30/06/2025;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, come risulta da verbale di validazione prot. n. 8580 del 10/06/2026, conservato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che:
- l'intervento in oggetto figura per l'importo complessivo di € 820.570,00, al punto 14 dell'elenco annuale 2026 del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 22/09/2026, con il seguente Codice Unico di Intervento: L00356080440202100002;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: F69J2100390001
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 al D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, è stata accertata la libera disponibilità delle aree e dell'immobile necessari alla realizzazione dell'intervento nonché la regolarità urbanistica dell'intervento medesimo;

ORIGINALE

CONSIDERATO che:
- la direzione lavori è stata affidata all'esterno dell'Ente all'Ing. Costantino Fontanella della RCN ENGINEERING srls;
- il suindicato D.L. ha attestato lo stato dei luoghi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) dell'All. II.14 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D. Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo anche Codice) e relativi Allegati, come modificati dal D. Lgs 31/12/2024, n. 209;

DATO ATTO che non è stato possibile avviare la procedura selettiva entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo in quanto, a seguito della concessione di ulteriori € 140.000 da parte dei ANAS s.p.a, si è reso necessario procedere ai seguenti aggiornamenti:
- DGC n. 113 del 22.09.2026, con la quale è stato aggiornato il DUP 2026/2028 – Sezione opere pubbliche, adeguando la programmazione dell'intervento in oggetto all'importo complessivo di € 820.570,00;
- DGC n. 114 del 22.09.2026, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2026/2028 necessaria all'iscrizione delle ulteriori risorse pari ad € 140.000,00 destinate all'intervento in oggetto;
- DGC n.122 del 09/10/2026 con la quale è stato approvato sotto il profilo anche contabile, il progetto esecutivo aggiornato relativo all'intervento in oggetto, già approvato in linea tecnica con D.G.C. n. 71/2026, dell'importo complessivo di € 820.570,00, di cui € 537.642,91 per lavori ed € 282.927,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione, confermandone integralmente il quadro economico e tutti gli elaborati progettuali;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica necessaria;

DATO ATTO che in data 05/11/2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

– ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:
– di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
– di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo aggiornato approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/06/2026 in particolare le seguenti clausole essenziali;
  - termine di ultimazione dei lavori: **90** gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - penali: tra 0,5‰ e 1,5‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
  - premio di accelerazione: tra 0,5‰ e 1,5‰ per ogni giorno di anticipo rispetto al termine di ultimazione suindicato;
  - remunerazione: "a misura";
  - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
  - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad € 537.642,91 (euro cinquecentotrentasettemilaseicentoquarantadue/91), di cui € 158.605,88 per costi della manodopera ed € 4.973,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, , individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

ORIGINALE

DATO ATTO, ai sensi dell'Allegato I.01, art. 2, comma 2, lett. a) del Codice, che l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO
1	Lavori di fondazione e trivellamento di pozzi d'acqua	45262200-3	43.12.00
2	Costruzione di barriere di protezione	45233280-5	42.11.00
3	Lavori di disboscamento	45111220-6	02.20.00

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OS21	I	prevalente	**€ 227.160,42**
OS12-B	I	scorporabile	**€ 217.066,29**
OG13	I oppure art. 28, c.1, dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023	scorporabile	**€ 93.416,20**
		TOTALE	**€ 537.642,91**

dando atto che:

- per le sole lavorazioni appartenenti alla Cat OG13, in alternativa alla SOA è ammesso il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12;
- alla stregua del prevalente orientamento giurisprudenziale e di prassi (cfr. Cons Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162; Tar Lazio, sez. IV-Ter, 03/01/2025, n. 90; Tar Piemonte, sez. II, 16/01/2024, n. 23; TAR Calabria – Reggio, sez. I, 26/10/2023, n. 782, nonché Delibere ANAC 05/06/2024, n. 278 e 08/05/2024, n. 225, oltreché Pareri MIT n. 3528 del 27/02/2025; n. 3255 del 30/01/2025, n. 2122 del 03/06/2024 e n. 2336 del 08/03/2024), tutte le categorie di lavorazioni sono a qualificazione obbligatoria;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 2 e 2-bis, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato tanto nell'attività prevalente quanto nelle prestazioni scorporabili ricomprese nella Cat OS12-B, è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a) invitare all'offerta n. 7 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche e, considerato il non rilevante importo delle lavorazioni da eseguire, sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della prossimità della sede legale e/o operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori, al fine di acquisirne l'immediata operatività a fronte dell'interesse pubblico celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta e, più in generale, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto;
b) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
c) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;

d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, riservare all'affidatario la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente
g) ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ammettere il subappalto integrale delle opere scorporabili;
h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni scorporabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione della natura dell'opera e della necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere;
i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
j) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
k) ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, dare atto che la garanzia definitiva richiesta è pari al 5% dell'importo contrattuale e che alla stessa non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del medesimo Codice;
l) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
m) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
n) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
o) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;
p) dare atto che:
   - ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a) del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire;
   - ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis; le relative disposizioni sono dettagliate dall'art. 2.28.1 del CSA;
   - la variazione dei prezzi sarà monitorata con la stessa frequenza di aggiornamento degli indici di costo delle lavorazioni pubblicati dal MIT;

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)", adottati con D.M. 5

agosto 2024, "pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024 ed in vigore dal 21 dicembre 2024, di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM STRADE, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 05/08/2024;

VISTI:
- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'l'Arch. Stefano Lo Parco, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento di questo Comune approvato con DGC. n. 124 del 23/12/2013, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 410,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 3.098,21;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

VISTI:

ORIGINALE

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;

3. di **PRENDERE ATTO** dell'errore materiale presente nel quadro economico riportato nella premessa della deliberazione n.71/2026 ed in particolare della voce B.6 Spese amministrative – Contributo SUA Aff. Lavori l'importo di € 3.299,18 in luogo del corretto €3.688,21, come previsto nell'elaborato del P.E. C.04.QUADRO ECONOMICO approvato con la stessa deliberazione, come meglio specificato in premessa;

4. di **APPROVARE** il seguente quadro economico di progetto corretto dell'errore materiale relativo alla voce B.6, dell'importo complessivo di € 820.570,00, è articolato come segue:

A	**IMPORTO DEL LAVORI**		€ 532.669,27	
A1	*costi della Sicurezza da PSC (non soggetti a ribasso)*		*€ 4.973,64*	
A2	*Incidenza manodopera*		*€ 158.605,88*	
	Importo totale appalto (A+A1)		*€ 537.642,91*	**€ 537.642,91**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE:**			
B.1	IVA sui lavori	22%	€ 118 281,44	
B.2	Spese Tecniche Prog. - DL. - CSP - CSE		€ 73 493,18	
B.2.1	Cassa previdenziale % su [B.2]	4%	€ 2 939,73	
B.2.2	IVA su spese tecniche % su [B.2+B.2.1]	22%	€ 16 815,24	
B.3	Spese Tecniche Relazione Geologica		€ 9 000,00	

B.3.1	Cassa previdenziale % su [B.3]	4%	€ 360,00	
B.3.2	IVA su spese tecniche % su [B.3+B.3.1]	22%	€ 2 059,20	
B.4	Spese Tecniche Collaudo		€ 5 584,05	
B.4.1	Cassa previdenziale % su [B.4]	4%	€ 223,36	
B.4.2	IVA su spese tecniche % su [B.4+B.4.1]	22%	€ 1 277,63	
B.5	Spese per indagini geotecniche		€ 4 604,69	
B.5.1	IVA su indagini [B.5]	22%	€ 1 013,03	
B.6	Spese amministrative - Contributo SUA Aff. Lavori		€ 3 688,21	
B.7	Spese ANAC (S.I.A. + Lavori)		€ 285,00	
B.8	Art.45 D. Lgs 36/2023		€ 10 653,39	
B.9	Imprevisti ed arrotondamenti IVA Compresa (art.5 c.2 all.I.7 D.Lgs 36/2023)		€ 32 648,94	
B	*TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE*		*€ 282 927,09*	**€ 282 927,09**
	TOTALE PROGETTO [A+B]			**€ 820 570,00**

5. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "SCAP24701 – SC SAN GREGORIO-ROCCA MONTE CALVO" Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 4+600", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 18/06/2026 e, da punto di vista contabile, con DGC n.122 del 09/10/2026, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 537.642,91 Iva esclusa, di cui € 158.605,88 per costi della manodopera ed € 4.973,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

6. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità specificato in narrativa;

7. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	SCAP24701 - SC San Gregorio – Rocca Monte Calvo" Lavori di ripristino del versante dal Km 0+000 al km 0+600
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
e)	clausole ritenute essenziali	- il contratto verrà stipulato "a misura"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal

		Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

8. di **INDIVIDUARE** nell'Arch. Stefano Lo Parco, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;

9. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 05/11/2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

10. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad **€ 3.098,21**, di cui € 2.688,21 per oneri di gestione ed € 410,00 per contributo ANAC;

11. di DARE ATTO che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 655.924,35 iva compresa;

12. di **DARE ATTO** che:
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: F69J21001390001;
- il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: L00356080440202100002;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

13. di **DARE ATTO** che l'opera è finanziata attraverso le risorse per assegnate per gli Interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 (art. 15-ter decreto legge n. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016) – 7° stralcio, per l'importo complessivo di € 820.570,00 come segue:
- ✓ quanto ad 680.570,00 con i fondi già assegnati ed imputati in entrata al cap.555/109 ed in uscita al cap.2835/95 del corrente bilancio di esercizio;
- ✓ quanto ad € 140.000,00 imputati in entrata al cap.555/109 ed in uscita al cap.2835/95 del corrente bilancio di esercizio;

ORIGINALE

14. di **DARE ATTO** che la somma di € 680.570,00 è ACCERTATA al Cap. in entrata 555/109 ed in uscita IMPEGNATA IN FPV al capitolo 2835/95 del corrente bilancio di esercizio;

15. di A**SSUMERE l'impegno n. 285** di **€ 140.000,00** al capitolo 2835/95 di procedere all'**ACCERTAMENTO n.14** al Cap. in entrata 555/109 di € 140.000,00 per complessivi 820.570,00;

16. di **SUBIMPEGNARE** la spesa totale di € 3.098,21 al Cap. in uscita 2835/95 del corrente bilancio di esercizio **sub.impegno n. 285.01/2026**;

17. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

18. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;

19. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

20. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Stefano Lo Parco)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)

Acquasanta Terme, 05-11-2026

Il Responsabile del Servizio
(Arch. D'Emidio Antonello)

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Accertamento N. 14 del 06-11-2026 a Competenza	
5° livello 4.02.01.01.008 Contributi agli investimenti da Anas S.p.A.	
Capitolo 555 / *Articolo* 109 FINANZIAMENTO ANAS PER STRADA SAN GREGORIO ROCCA MONTE CALVO - U 2835/95	
Causale	SCAP24701 - SC SAN GREGORIO-ROCCA MONTE CALVO Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 4+600 CUP: F69J21001390001 - CUI L00356080440202100002. Determina a contrarre per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.
Importo 2026	***Euro 140.000,00***

Impegno N. 285 del 06-11-2026 a Competenza CIG	
5° livello 09.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2835 / *Articolo* 95 LAVORI STRADA SAN GREGORIO ROCCA MONTE CALVO FINANZIATI DA ANAS - ENTRATA 555/109	
Causale	SCAP24701 - SC SAN GREGORIO-ROCCA MONTE CALVO Lavori di ripristino del versante dal km 0+000 al km 4+600 CUP: F69J21001390001 - CUI L00356080440202100002. Determina a contrarre per indizione gara e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno.
Importo 2026	***Euro 140.000,00***

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Fiscaletti Pietro

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Acquasanta Terme, L'INCARICATO DEL SERVIZIO

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

ORIGINALE

Responsabile del Servizio
Antonello D'Emidio

Piazza XX Settembre n° 12 - Cap. 63095 - Tel. 0736.801262 - Fax 0736.801407 - P.Iva 00356080440
www.comune.acquasantaterme.ap.it
PEC: comune.acquasantaterme@anutelpec.it