



COMUNE di RIPATRANSONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Piazza XX settembre, 1 - 63065 Ripatransone

Codice fiscale e partita iva: 00370910440

Numero Registro Generale: 294

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA/PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 143 del 08-06-2026

Oggetto: **D.G.R. N. 855 DEL 04.06.2024 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE - RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE FASE 3 - VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO'. CUP: G59D24000220006 - DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI GARA**

L'anno duemilaventisei il giorno otto del mese di giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che

- con L.R. n. 25 del 28/12/2023 (Legge di stabilità 2024) la Regione Marche ha previsto di destinare l'importo pari a euro 4.000.000,00 per il finanziamento di "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza delle mura storiche – Annualità 2025";
- con Deliberazione n. 855 del 04 giugno 2024, la Giunta Regionale ha approvato i criteri, le modalità di attuazione e i requisiti per la selezione degli interventi da finanziare con la concessione di contributi regionali ai Comuni marchigiani per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche;
- la Regione Marche nell'ambito delle azioni dirette alla valorizzazione e tutela del proprio patrimonio storico architettonico, sostiene l'attivazione di investimenti a favore della manutenzione permanente del patrimonio storico monumentale, quale azione preventiva di estrema rilevanza su cui orientare priorità di intervento;

Visto il DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE numero 121/2024 ad oggetto: L.R. n. 25 del 28/12/2023 - D.G.R. n. 855 del 04/06/2024 – Approvazione del bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. Euro 4.000.000,00, Capitolo 2050120196, Bilancio 2024/2026, Annualità 2025;

Visto il Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche - Annualità 2025 con scadenza 26/08/2024;

Preso atto che

- il contributo regionale è diretto alla messa in sicurezza, oltre che al recupero e valorizzazione delle mura storiche e degli edifici in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante interventi di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico e ripristino dell'accessibilità ai luoghi;
- sono destinatari dell'intervento e possono pertanto presentare domanda di contributo tutti i Comuni della Regione Marche con una compartecipazione finanziaria per almeno il 20% della spesa ammessa;
- sono ammissibili esclusivamente gli interventi per i quali sia stato redatto, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), nonché approvato almeno il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e che:
 - siano coerenti con le finalità indicate nel bando;*
 - siano coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale delle zone interessate e dei piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali, ove tali piani esistano, sulla base di adeguate motivazioni inserite anche nell'ambito del Progetto allegato alla domanda;*
 - siano stati oggetto di specifica richiesta di autorizzazione all'esecuzione di opere, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., alla competente Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle Marche;*
- il contributo regionale massimo concedibile in conto capitale a ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è pari all'80% della spesa ammessa e non potrà essere inferiore ad € 100.000,00 né potrà superare l'importo di € 500.000,00;

Dato atto che l'Amministrazione comunale intendeva presentare la propria candidatura al bando citato al fine di reperire il contributo regionale da utilizzare per la VALORIZZAZIONE con INTERVENTI

LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE in VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO;

Richiamato il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs.36/2023 ed in particolare

Art. 41. (Livelli e contenuti della progettazione)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.

[...]

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omissso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso.

Visto l'allegato I.7 che definisce i contenuti minimi del progetto;

Dato atto che l'Arch. Marco Marozzi, funzionario tecnico dell'Area Patrimonio e LLPP, ha predisposto il progetto esecutivo per l'intervento denominato "D.G.R. N. 855 DEL 04.06.2024 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE - RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE – FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO”.

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, con esito positivo, redatto, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, in data 26/08/2024 prot.10751;

Richiamata la Delibera di Giunta n.91 del 26/08/2024 con la quale si è stabilito di approvare il progetto esecutivo così come di seguito si riporta:

***Di approvare** il progetto esecutivo per l'intervento denominato "D.G.R. N. 855 DEL 04.06.2024 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE - RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE – FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO” composto degli elaborati sopra richiamati e con importo complessivo dell'intervento pari ad € 517.000,00, redatto dall'Arch. Marco Marozzi*

Di dare atto:

- a) *che per il progetto esecutivo è stato oggetto di verbale di verifica e validazione con esito positivo redatto, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.36/2023, in data 26/08/2023.*
- b) *che l'approvazione definitiva del progetto esecutivo è subordinata all'ottenimento del parere positivo da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata per il quale è stata inoltrata apposita richiesta con nota prot.10736/24 unitamente alla documentazione relativa*
- c) *che questo Comune ha la piena e completa disponibilità delle aree oggetto di intervento*
- d) *che l'intervento è urbanisticamente conforme*
- e) *questo Comune fa parte della rete "Bandiera Arancione" e sta per ottenere il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia"*

Di presentare la propria candidatura al bando del Settore infrastrutture e viabilità delle Regione Marche, pubblicato in data 04/07/2024, ad oggetto "Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche - Annualità 2025 con scadenza 26/08/2024 al fine di finanziare come segue il progetto approvato con il presente atto dell'importo complessivo di € 517.000,00:

- *quota a carico della Regione Marche € 356.730,00*
- *quota a carico di questo Comune 160.270,00, pari al 31% dell'anzidetto importo complessivo*

Di dare atto che:

- *l'intervento è vincolato all'ottenimento del contributo regionale in argomento;*

- sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi di cui all'art.6 bis della legge 241/90, all'art.6 del DPR 62/2013 ed al Codice di comportamento comunale, in relazione al presente provvedimento;
- Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Arch. Marco Marozzi, dipendente del Comune di Ripatransone;
- il CUP relativo al progetto è: G59D24000220006;

Di dare mandato al Sindaco (Legale Rappresentante), all'Area Patrimonio e LLPP e all'Area Economico - Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere a tutto quanto necessario per l'attuazione dell'intervento di che trattasi

Di dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i., allo scopo di procedere con sollecitudine agli adempimenti successivi per l'accesso al finanziamento regionale

Visto che con nota prot. 8390 del 23/06/2025 la DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA ha rilasciato il proprio parere positivo;

Ricordato che

- ai sensi della Legge Regionale n. 21 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità 2025), la Regione Marche ha previsto lo stanziamento di risorse pari a € 5.030.600,00 per il finanziamento del bando denominato "Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza delle mura storiche – Annualità 2026";
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 880 del 9 giugno 2025, sono stati approvati i criteri, le modalità di attuazione e i requisiti per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. I contributi regionali sono destinati ai Comuni marchigiani per interventi di recupero e valorizzazione delle mura storiche, degli edifici inglobati o connessi ad esse, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante opere di restauro e risanamento conservativo, miglioramento sismico e ripristino dell'accessibilità ai luoghi;
- i progetti che i Comuni erano stati tenuti a presentare dovevano essere almeno di livello di fattibilità tecnica ed economica e redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti). Il contributo regionale in conto capitale concedibile a ciascun beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, è pari all'80% del costo totale ammesso;
- con Decreto n. 193 del 13 giugno 2025 del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi ai Comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche – Annualità 2026";
- con decreto n. 275/ITPC del 27/08/2025 è stata approvata la graduatoria finale dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento;
- il Comune di Ripatransone risulta essere ammesso a finanziamento per l'importo di € 356.730,00;

Preso atto che il Comune ha accettato il contributo

Visionato il DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 297 del 22.09.25 ad oggetto: D.G.R. n. 880 del 09/06/2025 – Decreto n. 193/ITPC del 13/06/2025 - Bando pubblico per la concessione di contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. CONCESSIONE CONTRIBUTI, con cui si ricorda che i beneficiari sono tenuti al rispetto dei termini stabiliti all'art. 14 del Bando, in particolare:

- ✓ trasmissione della Determina/Delibera di stanziamento delle risorse comunali entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- ✓ espletamento delle procedure di appalto e affidamento dei lavori, da certificare con verbale di consegna, entro 300 giorni dalla pubblicazione sul BUR, pena la revoca del contributo;

- ✓ completamento degli interventi e collaudo (provvisoria o regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023), inclusa la rendicontazione finale, entro il 15/12/2026;

Dato atto che l'intervento in argomento per l'importo complessivo di € 517.000,00 dovrà essere finanziato come segue:

- quota a carico della Regione Marche € 356.730,00;
- quota a carico di questo Comune (31%) € 160.270,00;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione realizzare l'intervento;

Visto il piano Piano Triennale Lavori Pubblici 2026-2028; Elenco 2026 adottato con delibera di Giunta n.150/2025;

CUI	CUP	DESCRIZIONE CUP	Importo
L00370910440202600001	G59D24000220006	RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO*VIA CAMEI*RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO	517.000,00

Rilevato che per la realizzazione dell'opera è stata necessaria l'assunzione di un mutuo

Richiamata la Delibera di Consiglio n.46 del 23/12/2025 con la quale si è stabilito di

- **di procedere** all'assunzione nell'anno 2026 di un mutuo per l'importo di € 160.270,00 a tasso fisso con la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone e del Fermano che si è resa disponibile ad applicare lo stesso tasso d'interesse (3.94% annuo per una durata di 20 anni) fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti come riportato nell'avviso di sintesi di condizioni economiche;
- **di dare atto che** tale somma sarà utilizzata quale cofinanziamento dell'intervento di RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO*VIA CAMEI*RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO per l'importo complessivo di € 517.000,00 CUI L00370910440202600001 – CUP G59D24000220006 e per il quale il Comune ha ottenuto un contributo regionale di € 356.730,00 con decreto n. 275/ITPC del 27/08/2025;
- **di apportare** successivamente la variazione al bilancio 2026-2028;
- **di nominare** il responsabile dell'Area Finanziaria quale R.U.P., in ordine all'assunzione del mutuo;

Considerato che il CUP relativo al progetto è: **G59D24000220006**

Considerato che con delibera di Consiglio n.16 del 09/03/2026 si è stabilito di aderire alla Stazione Unica Appaltante del Comune di Ascoli Piceno per le procedure ordinarie, di selezione del contraente per l'affidamento di opere e lavori pubblici e di beni e servizi;

Considerato che in data 11/03/2026 è stata sottoscritta la convenzione Protocollo n. 3364 del 11-03-2026;

Richiamate:

- il Decreto Sindacale N. 08/2025, con il quale tra l'altro veniva attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell'AREA TECNICA;

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 23/02/2026 - APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2026-28 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026/2028 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2026;
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 23/02/2026 - Approvazione Bilancio di Previsione periodo 2026-28 e relativi allegati

OSSERVATO che il progetto esecutivo approvato con **Delibera di Giunta n.91 del 26/08/2024** è composto dai seguenti elaborati progettuali:

RELAZIONI

- 01 – 1R– FASCICOLO FOTOGRAFICO TRATTO 1A
- 02 – 2R – FASCICOLO FOTOGRAFICO TRATTO 1B
- 03 – 3R – FASCICOLO FOTOGRAFICO TRATTO 2
- 04 – 4R – RELAZIONE STORICA
- 05 – 5R – RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- 06 – 6R – RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA
- 07 – 7R – RELAZIONE C.A.M.
- 08 – 8R – RELAZIONE SUGLI INTERVENTI STRUTTURALI
- 09 – 9R – RELAZIONE SUI MATERIALI
- 10 – 10R – FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE
- 11 – 11R – RELAZIONE GESTIONE MATERIE
- 12 – 12R – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- 13 – 13R – PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 14 – 14R – RELAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

ELABORATI GRAFICI

- 15 - TAV. 0 – INQUADRAMENTO E VINCOLISTICA
- 16 - TAV. 1 – RILIEVO – PLANIMETRIA GENERALE
- 17 - TAV. 2 – RILIEVO – PIANTE TRATTI A E B
- 18 - TAV. 3 – RILIEVO METRICO – TRATTO A
- 19 - TAV. 4 – RILIEVO METRICO – TRATTO A
- 20 - TAV. 5 – RILIEVO METRICO – TRATTO B
- 21 - TAV. 6 – RILIEVO METRICO – SEZIONI TORRIONI
- 22 - TAV. 7 – RILIEVO STORICO – TRATTO A
- 23 - TAV. 8 – RILIEVO STORICO – TRATTO A
- 24 - TAV. 9 – RILIEVO STORICO – TRATTO B
- 25 - TAV. 10 – RILIEVO MATERICO – TRATTO A
- 26 - TAV. 11 – RILIEVO MATERICO – TRATTO A
- 27 - TAV. 12 – RILIEVO MATERICO – TRATTO B
- 28 - TAV. 13 – RILIEVO MATERICO – SEZIONI TORRIONI
- 29 - TAV. 14 – RILIEVO DEI DEGRADI – TRATTO A
- 30 - TAV. 15 – RILIEVO DEI DEGRADI – TRATTO A
- 31 - TAV. 16 – RILIEVO DEI DEGRADI – TRATTO B
- 32 – TAV. 17 – RILIEVO DEL DANNO – TRATTO A
- 33 – TAV. 18 – RILIEVO DEL DANNO – TRATTO A
- 34 – TAV. 19 – RILIEVO DEL DANNO – TRATTO B
- 35 – TAV. 20 – INTERVENTI STRUTTURALI – TRATTO A
- 36 – TAV. 21 – INTERVENTI STRUTTURALI – TRATTO A
- 37 – TAV. 22 – INTERVENTI STRUTTURALI – TRATTO B
- 38 – TAV. 23 – INTERVENTI STRUTTURALI – DETTAGLI ESECUTIVI
- 39 – TAV. 24 – INTERVENTI ARCHITETTONICI – TRATTO A
- 40 – TAV. 25 – INTERVENTI ARCHITETTONICI – TRATTO A
- 41 – TAV. 26 – INTERVENTI ARCHITETTONICI – TRATTO B – PLANIMETRIA GENERALE
- 42 - TAV. ALLEGATA AL P.S.C. – LAY OUT DI CANTIERE

ELABORATI CONTABILI E CRONOPROGRAMMA

- 43 – 1C – ELENCO PREZZI UNITARI
- 44 – 2C – ANALISI NUOVI PREZZI
- 45 – 3C – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 46 – 4C – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- 47 – 5C – INCIDENZA SICUREZZA
- 48 – 6C – INCIDENZA MANODOPERA
- 49 – 7C – QUADRO TECNICO ECONOMICO
- 50 – 8C – CRONOPROGRAMMA
- 51 – 9C – SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
- 52 – RELAZIONE GEOLOGICA

Rilevato che l'importo complessivo dell'intervento, pari a € 517.000,00, è articolato come segue:

<i>LAVORI</i>			
A	Lavori		
A1a	OPERE ARCHITETTONICHE E AFFINI	€	293.531,84
A1s	OPERE A CARATTERE STRUTTURALE	€	83.336,55
A2	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (da CME)	€	376.868,39
A3m	Incidenza della manodopera	€	115.912,76
A3sc	Stima della sicurezza di cantiere	€	84.492,39
A3sa	Incidenza della sicurezza aziendale (non soggetti a ribasso d'asta)	€	4.772,77
A3n	IMPORTO NETTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	372.095,66
<i>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>			
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
1	IMPREVISTI 5 % di A2	€	18.843,42
2	SPESE TECNICHE ESECUZIONE DEI LAVORI		
	2A - Direzione lavori architettonica E.22, contabilità, C.R.E. liquidazioni e prestazioni affini	€	26.422,62
	2B - Direzione lavori strutturale S.04, contabilità, C.R.E. liquidazioni e prestazioni affini	€	5.658,31
	2C - Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	16.154,56
	2D - Sorveglianza archeologica e VIARCH	€	5.000,00
	2E - Indagini geognostiche ante cantiere	€	3.000,00
3	SPESE AMMINISTRATIVE Incentivi al R.U.P. (D. Lgs. 36/2023 art.45 - 2%)	€	7.537,37
4	IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI		
	4.1 - IVA per lavori in appalto (10% di A2)	€	37.686,84
	4.2 - Contributi previdenziali (4% su 2A+2B+2C)	€	1.929,42

4.3 - IVA spese tecniche e contributi previdenziali (22% su 2A+2B+2C+4.2)	€	11.036,28
4.4 - IVA su Imprevisti (22% su 1)	€	4.145,55
4.5 - IVA su 2D e 2E	€	1.760,00
4.6 - somme a disposizione e arrotondamenti	957,24 €	
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	€	140.131,61
C	IMPORNO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 517.000,00

CONSIDERATO che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di 115.912,76 € oltre IVA, come da elaborato Quadro incidenza della manodopera;

DATO ATTO che il prezzario regionale applicato alla presente procedura è quello aggiornato all'anno 2024 e che non si ritengono significativi aumenti di importi complessivi atualizzando il progetto al Prezziario marche 2025;

CONSIDERATO che a seguito della conclusione delle operazioni di verifica il Responsabile di progetto ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo come risulta da verbale di validazione del 26/08/2024 prot. 10751, conservato agli atti dell'ufficio;

CONSIDERATO che l'attestazione dello stato dei luoghi è stata rilasciata dal RUP in quanto la direzione lavori non è stata ancora affidata;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo anche Codice) e relativi Allegati, come modificati dal D.Lgs 31/12/2024, n. 209;

RITENUTO di potere procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, come dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche CSA) con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo con i relativi allegati;

DATO ATTO che in data 09/03/2026, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria" e che la stessa è stata firmata da entrambi gli enti e pervenuta con nota prot. 3364 del 11/03/2026;

RITENUTO, pertanto, di potere attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel CSA di cui al progetto esecutivo approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 91 del 26/08/2024 in particolare le seguenti clausole essenziali;
 - termine di ultimazione dei lavori: **140** gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - penali: € 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - remunerazione: "a misura";
 - pagamenti: anticipazione 20% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori;
 - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal CSA;
 - quinto d'obbligo: ricorrere al quinto d'obbligo in caso di sopravvenuta necessità di lavori supplementari ex art. 120, comma 1, lett. b) del Codice;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore dell'appalto, iva esclusa, ammonta ad € 376.868,39 (euro trecentosettantaseimilaottocentosessantotto/39), di cui € 115.912,76 per costi della manodopera ed € 4.772,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi, senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

ACCERTATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del Codice, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo in quanto, alla luce dei criteri giurisprudenziali elaborati dalla CGUE, deve escludersi che il contratto pubblico in esame possa attrarre l'interesse degli oo.ee. stranieri, dato che l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non possono concretamente suscitare alcun interesse da parte dei players internazionali;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, , individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, privi di interesse transfrontaliero certo, si possa pertanto procedere alla scelta del contraente ai sensi di quanto disposto dal suindicato art. 50, comma 1, lett. c) del Codice;

DATO ATTO, ai sensi dell'Allegato I.01, art. 2, comma 2, lett. a) del Codice, che l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO
1	Lavori di restauro	45454100-5	41.20.00

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Categoria	Classifica	Tipologia	Importo
OG2	II	prevalente	€ 376.868,39

- b) ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato II.18, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per Conservazione e restauro di opere d'arte ovvero, in alternativa, per le attività identificate dal codice ATECO 022 41.20.00 (oppure dal cod. ATECO 025 41.00.00) nella cui descrizione risulti anche l'attività "restauro di edifici storici e monumentali", ovvero dal codice ATECO 022 90.03.02 (oppure dal cod. ATECO 025 91.30.01);

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il vigente CCNL EDILI Industria-Cooperativa – Id F012;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) invitare all'offerta n. 19 operatori economici, demandando al RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del Codice, il compito di selezionarli nel rispetto del principio di rotazione attingendo dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche sulla base del criterio di prossimità e, dunque, tenendo conto della prossimità della sede legale e/o operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (Provincia di Ascoli Piceno), al fine di acquisirne l'immediata operatività a fronte dell'interesse pubblico celere avvio dell'intervento, nonché di ridurre l'incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione, onde comprimere il più possibile i rischi di una possibile gara deserta e, più in generale, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto;
- b) ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- c) ai sensi dell'art. 54, commi 1 e 2, del Codice, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del punto 2) del metodo A di cui all'Allegato II.2, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle lavorazioni da effettuare, di garantire una presenza contemporanea di numerose maestranze, nonché di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- g) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- i) ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, dare atto che la garanzia definitiva richiesta è pari al 5% dell'importo contrattuale e che alla stessa non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del medesimo Codice;
- j) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- k) ai sensi dell'All. I.3, comma 2, lett d), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di tre mesi dall'invio della lettera d'invito, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- l) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida

approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;

- m) ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, stabilire che l'affidamento del presente appalto dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del medesimo Codice;
- n) dare atto che, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis. Le relative disposizioni sono dettagliate dall'art. 29 del capitolato; al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del Codice verrà monitorato con la stessa frequenza di aggiornamento degli indici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT:

DATO ATTO che per la tipologia dei lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) medio tempore vigenti – denominati “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, DM 23 giugno 2022 (G.U. 183 del 6/08/2022), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM EDILIZIA, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE 23/06/2022;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica il Comune di Ascoli Piceno si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch. Marco Marozzi, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del Codice né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento di questo Comune giusta dichiarazione conservata agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo

Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;

- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 250,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad €_1.884,34;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;

VISTI:

- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss mm. ii.;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2021 e ss mm. ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D. Lgs. 267/2000;
3. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "D.G.R. N. 855 DEL 04.06.2024 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE - RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE – FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26/08/2024, **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 376.868,39 Iva esclusa, di cui € 115.912,76 per costi della manodopera ed € 4.772,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, con invito rivolto agli operatori economici che verranno individuati dal RUP nel rispetto del principio di rotazione selezionandoli dall'Elenco OO.EE. della Regione Marche, sulla base del criterio di prossimità specificato in narrativa;
5. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa, dando atto che gli elementi essenziali della procedura di spesa sono i seguenti:

a)	Finalità dell'affidamento	D.G.R. N. 855 DEL 04.06.2024 – REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE MURA STORICHE -
----	---------------------------	--

		RESTAURO, VALORIZZAZIONE E INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DIFENSIVA DI RIPATRANSONE – FASE 3 VIA DON AUGUSTO CAMEI, VIA CELLINI, COLLE SAN NICOLO'
b)	oggetto del contratto	lavori;
c)	modalità di affidamento	procedura negoziata senza bando di cui all'art 50 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
d)	forma del contratto	modalità elettronica nella forma prevista dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 di atto pubblico amministrativo;
e)	clausole ritenute essenziali	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto verrà stipulato "a misura"; - i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale di appalto; - la garanzia definitiva sarà calcolata ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs 36/2023; - la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale di appalto; - il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità;

6. di **INDIVIDUARE** nell'Arch. Marco Marozzi, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, **DANDO ATTO** che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
7. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 09/03/2026, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
8. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 2.134,34, di cui € 1.884,34 per oneri di gestione ed € 250,00 per contributo ANAC;
9. di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro tecnico economico di progetto, pari a complessivi € 517.000,00 iva compresa;
10. di **DARE ATTO** che:
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione di cui all'art. 50, comma 2-bis, del Codice;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G59D24000220006;
 - il Codice Unico d'Intervento C.U.I. è il seguente: **L00370910440202600001**;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
11. di **DARE ATTO** che l'appalto è finanziato con fondi della Regione Marche oltre che Comunali;
12. di **ACCERTARE** la somma di **€ 356.730,00** al Cap. in entrata **560** del bilancio 2026/2028 ad oggetto: **CONTRIBUTO REG.MARCHE PER CONSOLIDAMENTO CINTA MURARIA RIPATRANSONE FASE 3 - codice 4.02.01.02.002**

13. di dare atto che al capitolo 652/51 è stata incassata la somma di € 160.270,00 proveniente dall'assunzione del mutuo

14. di **IMPEGNARE** la spesa totale di 2.134,34 € al Cap. in uscita 2508/1 ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	2508/1	Descrizione	CONSOLIDAMENTO DELLA CINTA MURARIA DI RIPATRANSONE FASE 3 - codice 08.01-2.05.99.999		
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG		CUP	G59D24000220006
Anagrafica Creditore	Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno				
Causale					
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	2.134,34€	Frazionabile in 12	

15. Di confermare RUP l'Arch. Marco Marozzi

16. di **ASSUMERE** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli accertamenti ed impegni di cui ai prospetti riportati in calce;

17. di **ASSOLVERE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;


18. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;

19. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marco Marozzi



Il Responsabile Area Patrimonio e
Manutenzione

- Alessandro Lucciarini De Vincenzi –
.....

Il presente provvedimento viene sottoscritto dal Responsabile.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA / PATRIMONIO
LUCCIARINI DE VINCENZI ALESSANDRO

Rup: MAROZZI MARCO