



COMUNE DI ASCOLI PICENO

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OO.PP.
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA

**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO URBANISTICO DI
RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN LOCALITA' MONTICELLI**

Proposta di intervento "n. 38 - area ex Rendina"
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio - PRUSST
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 - Accordo Quadro 18 luglio 2002

PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI PUBBLICI SU AREE PUBBLICHE

Data: Settembre 2012

**REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA E RELATIVI RACCORDI IN
PROSSIMITA' DEL SOTTOPASSO ESISTENTE IN VIA DEI GIRASOLI**

TAV. O.P. 5° - 08

QUADRO ECONOMICO

*Adeguamento della proposta alle osservazioni avanzate dagli enti competenti in sede di
conferenza dei servizi del 16/07/2012*

SOGGETTO PROPONENTE

*PROGETTO SVILUPPO S.r.l.
Via Sandro Totti n. 10 - 60131 Ancona*

PROGETTISTI

*Ing. Piervincenzo Cittadini
Arch. Salvatore Colletti
Arch. Michela Giammarini*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

Ing. Cristoforo Everard Weldon

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Ugo Galanti

IL SINDACO

Dott. Avv. Guido Castelli

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Geom. Luigi Lattanzi

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	302'741,25
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	302'741,25
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura pari al 5% euro	15'137,06
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	15'137,06
Restano euro	287'604,19
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi euro	1'000,00
c2) Imprevisti (IVA compresa) euro	3'000,00
c3) Spese tecniche relative a: progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. euro	30'274,13
c4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa) euro	1'500,00
c5) IVA 21% per progettazione euro	6'357,57
c6) IVA 10% sui lavori euro	30'274,13
c7) Lavori in economia (IVA compresa) euro	5'000,00
c8) Incentivi euro	1'000,00
Sommano euro	78'405,83
TOTALE euro	381'147,08
Data, 28/05/2012	
Il Tecnico	

A R I P O R T A R E	