

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA'			
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA DON GIUSSANI - MONTICELLI			
A) LAVORI			
a.1) Lavori Cat. EDILIZIA / Sanità, Istruzione, Ricerca / E.09		€ 700.000,00	
a.2) Lavori Cat. IMPIANTI/ Impianti elettrici in genere-illuminazione / IA.04		€ 400.000,00	
a.3) Lavori Cat. Strutture / Strutture, Opere infrastrutturali puntuali / S.03		€ 3.000.000,00	
Sommano Lavori		€ 4.100.000,00	
TOTALE LAVORI (A)		>	4.100.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1) I.V.A. 10% su Lavori		>	€ 410.000,00
b.2.1) Spese Tecniche <u>Progettazione Definitiva ed Esecutiva</u>		205.042,33	
b.2.2) Spese Tecniche <u>Relazione Geologica</u>		€ 0,00	
b.2.3) Spese Tecniche <u>Collaudo</u>		€ 30.000,00	
b.2.4) Spese Tecniche <u>D.L.</u> (interna)		€ 0,00	
b.2.5) Spese Tecniche <u>CSP + CSE</u> (interna)		€ 25.000,00	
b.2.6) Spese Tecniche <u>Attestato di Prestazione Energetica</u>		€ 10.000,00	
b.2.7) Spese Tecniche <u>Verifica e Validazione</u>		€ 50.000,00	
Sommano Spese Tecniche al netto di Oneri		€ 320.042,33	
b.2.8) C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche da affidare		€ 12.801,69	
b.2.9) I.V.A. 22% su spese tecniche da affidare		€ 73.225,68	
Sommano Spese Tecniche DM Compreso Oneri (da affidare)		€ 406.069,70	
b.3) Art. 113 Cod. Contratti 2% (comprensivo supporto al RUP)		€ 80.000,00	
Sommano Spese Tecniche DM + Art. 113		>	€ 486.069,70
b.4.2) Prestazioni specialistiche max 2% (0,5% su Imp. Lavori per effettuazione di sondaggi)		€ 15.000,00	
b.4.2.1) I.V.A. 22% su b.4.2		€ 3.300,00	

b.5) Spese per Commissioni Giudicatrici IVA inclusa (0,04% Imp. Lavori)		€ 1.640,00	
b.6) Altri Oneri Amministrativi (Commissari di gara, SUA, ecc.)		€ 1.380,30	
b.7) Importo allacci comprensivo di I.V.A.		€ 4.500,00	
b.8) Imprevisti		€ 100.000,00	
b.8.1) I.V.A. 22% su b.8 Imprevisti		€ 22.000,00	
b.9) Prove di laboratorio N.T.C. 2008		€ 5.000,00	
b.9.1) I.V.A. 22% su b.9 Prove Lab.		€ 1.110,00	
Sommano Altre Spese		>	€ 153.930,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		>	€ 1.050.000,00
TOTALE GENERALE (A+B)		>>>	€ 5.150.000,00