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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COSTI ESTRINSECI SICUREZZA  (Cat 1)

1 / 1 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.

26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in

001 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per il primo

mese

Via Begonie Lato Est e Ovest 20,000 20,000

Largo Fiordalisi 120,000 120,000

SOMMANO m² 140,000 4,87 681,80

2 / 2 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.

26.01.01.09. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in

002 plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il

ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Costo d'uso per ogni mese o

frazione di mese successivo al primo

Via Begonie Lato Est e Ovest 4,000 20,000 80,000

Largo Fiordalisi 4,000 120,000 480,000

SOMMANO m² 560,000 0,41 229,60

SCAVI, DEMOLIZIONI E OPERE DI PROTEZIONE DEGLI

SCAVI  (Cat 2)

3 / 3 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento

02.01.001* eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a m³ 0,50, compreso

lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e

l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il

deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm

20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali

o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono

compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del

cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su

automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di

protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Scavo per realizzazione nuovo muro (rimozione terreno franato) 4,000 27,000 6,300 680,400

SOMMANO m³ 680,400 6,27 4´266,11

4 / 4 Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di

02.03.004*/ calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego

001 di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la

demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a

ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi:

l’onere per il calo in basso, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei

materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.

Demolizione muro crollato *(larg.=(1,1+0,7)/2) 25,000 0,900 6,600 148,500

SOMMANO m³ 148,500 89,85 13´342,72

5 / 5 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.

02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo

del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed

ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 18´520,23



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´520,23

Trasporto muro demolito *(larg.=(0,7+1,1)/2) 25,000 0,900 6,600 148,500

Scavo per realizzazione nuovo muro (rimozione terreno franato) 4,000 27,000 6,300 680,400

SOMMANO m³ 828,900 4,00 3´315,60

6 / 6 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen. Compreso ogni onere di

19.04.017* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

.002 Infissione del peso di 155 - 160 kg/m²

Protezione scavo 28,000 12,000 336,000

SOMMANO m² 336,000 30,06 10´100,16

7 / 7 Infissione ed estrazione di palancole tipo Larssen. Compreso ogni onere di

19.04.017* trasporto montaggio e smontaggio in qualunque terreno che lo consenta.

.004 Estrazione di palancole del peso di 155 - 160 kg/m²

Protezione scavo 28,000 12,000 336,000

SOMMANO m² 336,000 18,28 6´142,08

8 / 8 Noleggio settimanale di palancole metalliche tipo Larssen. Del peso di 155 -

19.04.016* 160 kg/m²

.002 Protezione scavo 12,000 28,000 12,000 4´032,000

SOMMANO m² 4´032,000 1,46 5´886,72

OPERE IN C.A.  (Cat 3)

9 / 9 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002*/ ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a

001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato

con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono

escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 30 Mpa

Zattera di fondazione 25,000 4,500 0,900 101,250

Muro *(larg.=(0,7+1)/2) 25,000 0,850 5,800 123,250

SOMMANO m³ 224,500 139,00 31´205,50

10 / 10 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa

03.03.019*/ autocarrata.

004 Zattera di fondazione 25,000 4,500 0,900 101,250

Muro *(larg.=(0,7+1)/2) 25,000 0,850 5,800 123,250

SOMMANO m³ 224,500 16,62 3´731,19

11 / 11 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative

03.03.020*/ armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di

001 appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e

accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo,

pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre

compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte. La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri

a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e

fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Zattera di fondazione *(lung.=25+4+4) 33,000 0,900 29,700

Muro 2,000 25,000 6,000 300,000

SOMMANO m² 329,700 25,30 8´341,41

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 87´242,89
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R I P O R T O 87´242,89

12 / 12 Sovrapprezzo per ulteriori armature di sostegno per casseforme poste in

03.03.022* opere ad altezza netta dal piano di appoggio superiore a m. 3,50 e fino a m.

10, misurato in proiezione orizzontale della cassaforma e per ogni metro di

maggiore altezza.

Muro

lato valle *(lung.=25+1+1) 27,000 3,300 89,100

lato monte *(lung.=25+1+1) 27,000 2,400 64,800

SOMMANO m² 153,900 5,53 851,07

13 / 13 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad

03.04.001* aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e poste in opera.

Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature

con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto

ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/

cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

ZATTERA FONDAZIONE NUOVO MURO

2Ø20/20 L=6.1 *(par.ug.=28/0,2*2) 280,000 6,300 2,466 4´350,024

2Ø16/30 su 5 mt L=33 (sovrapposizione 0.80) *(par.ug.=5/0,3*2) 33,333 33,000 1,578 1´735,783

PARETE VERTICALE

2Ø20/20 su 28mt L=430 (ferri di base) *(par.ug.=28/0,2*2) 280,000 4,330 2,466 2´989,778

armatura superiore 2Ø16/20 L=4.3 *(par.ug.=28/0,2*2) 280,000 4,300 1,578 1´899,912

Ripartitori

Ø12/30 tutta altezza *(par.ug.=7/0,3*2) 46,667 28,000 0,888 1´160,328

ARMATURA 3 ANCORAGGI a monte

16Ø20 L=6 *(par.ug.=16*3) 48,000 6,000 2,466 710,208

stØ14/30 *(par.ug.=3*6/0,3) 60,000 1,600 1,208 115,968

Cordolo sommità 8Ø14 8,000 28,000 1,208 270,592

staffe Ø10/20 *(par.ug.=28/02) 14,000 2,000 1,208 33,824

Marciapiede

4Ø14 4,000 98,000 1,208 473,536

stØ10/25 *(par.ug.=98/0,2) 490,000 1,200 1,208 710,304

SOMMANO kg 14´450,257 1,78 25´721,46

14 / 14 Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi

08.02.001.01 di acque fredde. Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85

1 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con

staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni

incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli

staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e

murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,

di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno x spessore = mm 200

x 3,2.

Fori di drenaggio su nuovo muro (inclinati) 20,000 1,000 20,000

SOMMANO m 20,000 44,21 884,20

15 / 15 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi

02.05.001*/ in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo

001 smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di

piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte

in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi

parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il

tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica

sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

Ponteggi per realizzazioni muro (valle) 25,000 7,800 195,000

lato monte 25,000 7,000 175,000

SOMMANO m² 370,000 16,63 6´153,10

DRENAGGI  (Cat 4)

16 / 16 Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con

18.04.004* stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura,

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 120´852,72
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R I P O R T O 120´852,72

.003 anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non

superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni onere per le necessarie

ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il

trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido riciclato fornito

dall'Impresa eseguito con mezzo meccanico

Riempimento a tergo del muro ricostruito 4,000 27,000 5,250 567,000

rampe EST e OVEST *(larg.=7,5+7,5) 0,500 4,000 15,000 5,250 157,500

SOMMANO m³ 724,500 27,21 19´713,65

SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 6)

17 / 17 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009/ consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con

003 qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a

costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla

lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la

foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia

del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se

necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con

idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per

ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati

cementizi non armati.

ancoraggio marciapiede *(par.ug.=2*96/0,45) 426,667 0,250 1,600 170,667

SOMMANO m x cm 170,667 21,99 3´752,97

18 / 18 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -

03.03.002*/ ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a

001 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione

garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di

varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato

con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E'

compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con

autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro

onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono

escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da

compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso

d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le

costruzioni. Rck 30 Mpa

Rifacimento marciapiede 96,000 1,250 0,150 18,000

cordolo 96,000 0,400 0,250 9,600

SOMMANO m³ 27,600 139,00 3´836,40

19 / 19 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia

03.04.003* quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il

taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro

ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

armatura nuovo marciapiede in corrispondenza del muro crollato ed in

corrispondenza dei tratti in cui sono stati realizzati drenaggi 96,000 1,200 3,950 455,040

SOMMANO kg 455,040 1,87 850,92

20 / 20 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso.

19.13.008* Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie, sabbia

ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con

dosaggi e modalità indicati nel CSA, con bitume di prescritta penetrazione,

per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa l'applicazione di

emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m², la stesa a

mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, la rullatura ed ogni altro

onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

pavimentazione nuovo marciapiede in corrispondenza del muro crollato su

soletta (come esistente su muro tirantato) 96,000 1,150 110,400

SOMMANO m² 110,400 16,53 1´824,91

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 150´831,57



pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´831,57

21 / 21 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

02.01.003*/ obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

001 natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono

inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo

pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se

ritenute idonee dalla D.L..  Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

Rimozione tappeto usura, binder e fondazione stradale. Tratti in cui sono

state eseguite le trincee drenanti e tratto in frana (l=4,5mt) *(lung.=32+39+

25) 96,000 4,500 0,350 151,200

Tratto OVEST (dall'area tirantata fino al prozzetto principale) 80,000 9,000 0,350 252,000

SOMMANO m³ 403,200 14,45 5´826,24

22 / 22 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.

02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo

del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed

ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

Qtà voce precedente 403,200 403,200

SOMMANO m³ 403,200 4,00 1´612,80

23 / 23 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.

19.13.001*/ Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente

001 con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a

mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi:

l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 – 100100

1550 – 8070 – 100

1030 – 7050 – 85

523 – 5535 – 65

215 – 4025 – 50

0,48 – 2515 – 30

0,072 - 155 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di

argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve

essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista

dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella

precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno

potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada,

quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti

di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del

passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25

ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore

CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo

spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a

raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata

nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni

materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a

compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 158´270,61
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R I P O R T O 158´270,61

Tratto interessato 170,000 9,000 0,250 382,500

SOMMANO m³ 382,500 39,71 15´189,08

24 / 24 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e

04.01.009/ consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con

003 qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a

costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla

lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la

foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia

del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se

necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con

idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per

ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati

cementizi non armati.

Inghisaggi di barre filettate per fissaggio ringhiera *(par.ug.=+26/1,5*4+4) 73,333 0,250 1,600 29,333

SOMMANO m x cm 29,333 21,99 645,03

25 / 25 Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro profilato. Fornitura e posa in

19.10.020 opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiera, parapetti, recinzioni, griglie,

cancelli, staffe, etc.) eseguiti con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato,

laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti

dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani

a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere

provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, etc., ed ogni altro onere per

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Nuova ringhiera muro ricostruito 28,000 50,000 1´400,000

SOMMANO kg 1´400,000 2,90 4´060,00

26 / 26 Sovrapprezzo per zincatura a caldo di manufatti in ferro. Sovrapprezzo alla

19.10.021 voce precedente per zincatura a caldo di manufatti in ferro.

Nuova ringhiera muro ricostruito 28,000 50,000 1´400,000

SOMMANO kg 1´400,000 0,71 994,00

FOGNATURA  (Cat 5)

27 / 27 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione

02.01.003*/ obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi

001 natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in

presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina

ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono

inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo

pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;

l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se

ritenute idonee dalla D.L..  Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli

scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.

80 ml di fognatura acque bianche da ripristinare 80,000 1,200 2,000 192,000

SOMMANO m³ 192,000 14,45 2´774,40

28 / 28 Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.

02.01.007* Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km.,

misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più

vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale

proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo

del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed

ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli

oneri di smaltimento in pubblica discarica.

80ml di fognatura acque bianche 80,000 1,200 2,000 192,000

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 192,000 181´933,12
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R I P O R T O 192,000 181´933,12

SOMMANO m³ 192,000 4,00 768,00

29 / 29 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del

18.04.003*/ materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati

002 ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo

strato di sabbia fine di cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del

letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte

orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a

protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a

discarica con i relativi oneri. Con sabbia riciclata eseguito con mezzo

meccanico

Riempimento scavo fognatura con sabbia tratto basso (80ml) 80,000 1,200 0,600 57,600

SOMMANO m³ 57,600 34,05 1´961,28

30 / 30 Rimozione di tubi in metallo calcestruzzo e materiale plastico, di qualsiasi

18.03.001* diametro, per condotte di qualsiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto

i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono esclusi gli scavi e/o

le demolizioni. Sono compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere

dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. (10 metri di lunghezza per cm di sezione)

Rimozione fognatura esistente. Diametro tubo in cls è pari a 100cm, cui si

somma rivestimento in cls pari 10cm. Per un diametro finale di 120cm *

(par.ug.=(80)/10*120) 960,000 960,000

SOMMANO 10mxcm 960,000 4,86 4´665,60

31 / 31 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una

18.04.005*/ miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di ghiaia ecc.),

004 acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione

stradale, di qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e

costipamento degli stati non superiori a cm 30 con idonee macchine, ed

inoltre ogni altro onere contemplato nelle precedenti voci dei rinterri per

dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio a q.li 1,00

Riempimento fognatura tratto basso 80ml lato Ovest 80,000 1,200 0,900 86,400

a detrarre volume tubo -80,000 0,400 0,400 3,140 -40,192

Sommano positivi m³ 86,400

Sommano negativi m³ -40,192

SOMMANO m³ 46,208 75,28 3´478,54

32 / 32 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in

18.07.007*/ opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile

011 plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla

normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e

profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni

di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi:

lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800

nuova fognatura (80ml lato Ovest) 80,000 80,000

SOMMANO m 80,000 268,09 21´447,20

33 / 33 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003* posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

.007 passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100

nuovi pozzetti su fognatura - linea dorsale 2,000

SOMMANO cad 2,000 309,66 619,32

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 214´873,06
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R I P O R T O 214´873,06

34 / 34 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i

18.09.004* pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la

.007 formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo

scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a

cm 100

prolunghe per rialzo in quota di pozzetti fognatura  linea dorsale 2,000

SOMMANO cad 2,000 291,45 582,90

35 / 35 Fornitura e posa in opera di lastra carrabile in calcestruzzo prefabbricato per

18.09.007*/ pozzetti per carichi di I^ categoria provvista di foro per alloggiamento

006 chiusino in ghisa a passo d’uomo. Dimensioni esterne cm 180x180

Lastre carrabili per nuovi pozzetti fognatura - linea dorsale 3,000

SOMMANO cad 3,000 349,93 1´049,79

36 / 36 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con

18.09.010* resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme

vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa

e costituito da: - telaio di altezza non inferiore a 100 mm, con fori ed asole

di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione

autocentrante per il coperchio, in elastomero ad alta resistenza alloggiata su

apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di

appoggio munito di bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura

accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Chiusini su nuovi pozzetti fognatura   dimensioni esterne telaio 85x85   -

linea dorsale 3,000 65,000 195,000

SOMMANO kg 195,000 3,38 659,10

37 / 37 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e

18.09.003*/ posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il

003 passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le

lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

pozzetto per realizzazione caditoie in prossimità dei nuovi pozzetti della

nuova fognatura 7,000

SOMMANO cad 7,000 72,08 504,56

38 / 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in

18.07.007*/ opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile

004 plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla

normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e

profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni

di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi:

lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla

committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200

raccordo tra nuove caditoie e nuovi pozzetti dorsale fognatura 7,000 20,000 140,000

SOMMANO m 140,000 23,55 3´297,00

39 / 39 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle

18.09.013*/ norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere

002 murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

Nuove caditoie dim esterne telaio 50x50 7,000 29,000 203,000

SOMMANO kg 203,000 3,17 643,51

COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 221´609,92
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R I P O R T O 221´609,92

Parziale LAVORI A MISURA euro 221´609,92

T O T A L E   euro 221´609,92
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COMMITTENTE: Amm.ne Comunale di Ascoli Piceno

A   R I P O R T A R E 



pag. 11

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 COSTI ESTRINSECI SICUREZZA 911,40 0,41

  002 SCAVI, DEMOLIZIONI E OPERE DI PROTEZIONE DEGLI SCAVI 43´053,39 19,43

  003 OPERE IN C.A. 76´887,93 34,70

  004 DRENAGGI 19´713,65 8,90

  005 FOGNATURA 42´451,20 19,16

  006 SISTEMAZIONI ESTERNE 38´592,35 17,41

Totale CATEGORIE euro 221´609,92 100,00

     Ascoli Piceno, 01/09/2017

Il Tecnico
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