COMUNE DI ASCOLI PICENO

SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OO.PP.
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
COMUNE DI ASCOLI PICENO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO URBANISTICO DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN LOCALITA' MONTICELLI

Proposta di intervento "n. 38 - area ex Rendina"
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio - PRUSST
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 - Accordo Quadro 18 luglio 2002

Adeguamento della proposta ai criteri di rimodulazione definiti dal Collegio di Vigilanza del PRUSST nella riunione del 23 novembre 2010

PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI PUBBLICI SU AREE PUBBLICHE

Data: Maggio 2012

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO ADIACENTE VIA DEI GIRASOLI SU AREE PROVINCIALI E COMUNALI

TAV. O.P. 3° - 08

QUADRO ECONOMICO

SOGGETTO PROPONENTE	*PROGETTO SVILUPPO S.r.l.* *Via Sandro Totti n. 10 - 60131 Ancona*
PROGETTISTI	*Ing. Piervincenzo Cittadini* *Arch. Salvatore Colletti* *Arch. Michela Giammarini*
IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA	*Ing. Cristoforo Everard Weldon*
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	*Arch. Ugo Galanti*
IL SINDACO	*Dott. Avv. Guido Castelli*
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA	*Geom. Luigi Lattanzi*

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	273´947,98
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	273´947,98
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura pari al 5% euro	13´697,40
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	13´697,40
Restano euro	260´250,58
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi euro	1´000,00
c2) Imprevisti (IVA compresa) euro	3´000,00
c3) Spese tecniche relative a: progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. euro	27´394,80
c4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa) euro	1´000,00
c5) IVA 21% per progettazione euro	5´752,91
c6) IVA 10% sui lavori euro	27´394,80
c7) Lavori in economia (IVA compresa) euro	3´000,00
c8) Incentivi euro	1´000,00
Sommano euro	69´542,51
TOTALE euro	343´490,49
Data, 28/05/2012 Il Tecnico --- --- --- --- --- --- --- ---	
A R I P O R T A R E	