RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEL 7 DICEMBRE 2016 TRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO E FINTECNA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-INGEGNERISTICO FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE ED UMBRIA.

TRA

il Commissario straordinario nominato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPCM del 5 ottobre 2018 e prorogato con DPCM del 31 dicembre 2018, Prof. Piero Farabollini, nato a Treia (MC), il 1 gennaio 1960

e

la società Fintecna S.p.A. (nel seguito definita FINTECNA), in persona _____ munito dei necessari poteri

* * *

PREMESSO

- che in data 7 Dicembre 2016 è stata stipulata tra il Commissario straordinario e FINTECNA una Convenzione (di seguito “la Convenzione”) per l’individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e le finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e che la stessa è stata aggiornata con l’Addendum di cui all’Ordinanza commissariale n. 49 del 2018;
- che, ai sensi dell'articolo 3, par 4 della Convenzione, “FINTECNA mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche”, destinate allo svolgimento dell’attività di supporto tecnico–ingegneristico;
- che dette unità integrano, ai sensi dell’articolo 50, co. 3, lett. c), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione di personale assegnata al Commissario per la costituzione della relativa struttura;
- che l’art.1, comma 990 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 189/2016, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018;
- che il comma 276 della medesima Legge 145/2018 ha altresì disposto che “*I contratti rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società*

indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.”;

- che con comunicazione prot. CGRTS-001871722-P del 31 dicembre 2018, il Commissario Piero Farabollini ha manifestato la volontà di rinnovare la Convenzione sottoscritta con FINTECNA in data 7 dicembre 2016 e scaduta alla medesima data della comunicazione in parola;

- che FINTECNA riscontrava tale nota in data 11.1.2019 (Prot n. 173);

- che, alla luce di quanto precede, il Commissario straordinario e FINTECNA addivengono alla stipulazione del presente rinnovo, in ottemperanza a quanto previsto nella medesima comunicazione del Commissario del 31 dicembre u.s., che ha specificatamente richiesto, nelle more del perfezionamento del quadro normativo, di proseguire le attività di cui alla Convenzione, in regime di *prorogatio*, alle medesime condizioni e modalità fino al 28 febbraio 2019.

Tutto ciò premesso

le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Oggetto)

1. La Convenzione è rinnovata fino al 31 dicembre 2020, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 990, della Legge 145/2018.

2. Ai sensi del presente rinnovo viene mantenuta la iniziale dotazione del personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione ovvero presso la struttura commissariale centrale, ferma restando la possibilità, per il Commissario, di richiedere l'impiego di risorse entro l'ammontare massimo annuo di cui all'art. 6, comma 1, della Convenzione, pari ad euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), che comporterà esclusivamente l'aggiornamento del Nuovo Quadro Economico di cui all'art. 4 del presente rinnovo.

Art. 3

(Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni)

1. Il rinnovo della Convenzione sarà efficace e produttivo di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto legge n. 189/16 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000 n. 340 e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2020, in coerenza con la scadenza della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto- legge 189/2016.

2. Eventuali proroghe, rinnovi e modifiche saranno concordati tra le Parti e opportunamente formalizzati

secondo la vigente normativa.

3. FINTECNA si impegna a procedere, in attesa del perfezionamento dell'efficacia, di cui al primo comma, allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione e il Commissario straordinario si impegna a riconoscere a FINTECNA tutti i costi dalla stessa sostenuti per l'esecuzione delle attività medesime.

Art. 4

(Corrispettivo)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, il Commissario straordinario riconosce a FINTECNA un importo annuo pari a € 2.852.000,00 (duemilioniottocentocinquantaemila/00) esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-ter "Nuovo Quadro Economico".

2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 comprende tutti i costi sostenuti da FINTECNA per le attività previste dal presente rinnovo, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge, come disciplinato al comma 3-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge medesimo.

Art. 5

(Sostituzione degli allegati della Convenzione)

L'Allegato A-BIS "Nuovo Quadro Economico" dell'Addendum alla Convenzione è sostituito integralmente dall'Allegato A-ter - "Nuovo Quadro Economico" al presente rinnovo.

Commissario straordinario
(Prof. Piero Farabollini)

FINTECNA S.p.A.
XXXXXXXXX (Dr. XXXXXXXXX)

ALLEGATO A-ter: NUOVO QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO FINTECNA

A. Costo del personale

	Qualifica	Costo gg/u	F.T.E.	GG.	Costo
A-1.1	Responsabile di progetto	818	0,25	55	45.000
A-1.2	Responsabile tecnico/amministrativo	545	0,75	165	90.000
A-1.3	Personale esperto Fintecna	295	8	1760	520.000
A-1.4	Personale distaccato	273	4	880	240.000
A-1.5	Personale di livello superiore	223	8	1760	392.000
A-1.6	Personale di livello intermedio	200	24	5280	1.056.000
A-1.7	Personale di livello operativo	159	0	0	-
Totale A			45	9900	2.343.000
B. Altre voci di costo					
A-2.1	Spese di logistica				459.000
A-2.2	Spese informatiche				50.000
Totale A-2					509.000
Totale Personale più Altre voci di costo (A + B)					2.852.000
IVA AL 22%					627.440
TOTALE IVA INCLUSA					3.479.440

Il corrispettivo, per l'anno 2019, sarà comprensivo dell'importo riferito alle attività svolte nel periodo di *prorogatio*.

Commissario straordinario
(Prof. Piero Farabollini)

FINTECNA S.p.A.