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COMUNE DI ASCOLI PICENO

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI Al LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO MALASPINA.

SCHEMA DI CONTRATTO

CUP: C34120000270001
CIG: 8352223874




REP. N.

L'anno duemila___ (202_), il giorno del mese di nella sede del

, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza

di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA
, Codice Fiscale , rappresentato dal
geom./ing./arch. , nato a ()il
— Dirigente/Responsabile dell’ Ufficio dell’ente, domiciliato per la
carica presso in Via/Piazza n. __, il quale
interviene in nome e per conto dell’ente, giusto I'art. , il
vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. ___ del

(di seguito anche semplicemente “Ente committente”);

E
I'ing./arch. , hato a )il ,
residente a in Via/Piazza n. e con
studio tecnico in () alla Via/Piazza n. __, Codice Fiscale
e PIVA , nella sua qualita di
(libero professionista singolo ovvero
capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da , come da atto di costituzione n. ___ del
, rappresentante del Consorzio , ecc.), elettivamente domiciliato per il

presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente

“Professionista”).

Premesso che:

- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio
2018, recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche integrazioni alle
ordinanze n.27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8
settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della
ricostruzione” e ss.mm.ii. € stato approvato il secondo programma delle opere pubbliche nei

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza, risulta inserita I'opera pubblica in oggetto;



CASO 1

CASO 2

(ecc.)

lo stesso piano, nella parte riservata alla Regione Marche, ammonta a complessivi €.
540.590.401,86 per un totale di n° 317 interventi, tra i quali quello inerente I'opera in oggetto (ID
240) per un importo pari ad € 4.500.000,00;

€ necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere
all’USR-Marche per [l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire

all’espletamento della gara per I'affidamento dei lavori;

la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23,
comma 2 del D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche

solo “codice”);

con Delibera n. 138 del 14/07/2020 e stato approvato il documento preliminare alla progettazione,
con i relativi allegati, dell'intervento in epigrafe indicato, redatto dal Responsabile del
Procedimento Arch. Ugo Galanti , prevedente un importo complessivo dell’intervento pari a €

4.500.000,00;

con Determina a contrarre n. del e stata indetta una gara a procedura telematica

aperta ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. sss) sopra soglia, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto
I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva ed il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferente all'intervento di miglioramento

sismico dell’edificio scolastico Malaspina;

a seguito della procedura di affidamento & risultato aggiudicatario Iing./arch.

, con studio tecnico in () alla Via/Piazza
n. codice  fiscale e PIVA
nella sua qualita di libero professionista singolo, come da verbale di
garain data , con il ribasso offerto del ;

a seguito della procedura di affidamento é risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo

di Professionisti tra , con studio tecnico in (__)alla
Via/Piazza n. __, codice fiscale e PIVA

, come da verbale di gara in data , con il ribasso
offerto del




- con Determina n. del e stato approvato il verbale di gara chiuso in data

con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al

presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;

- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita
la documentazione inerente la regolarita contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla

normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. del di

efficacia dell’aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si & autorizzata la stipula del presente

contratto.

Tutto cio premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell’incarico

1. L'oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi
tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vwvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio
individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e
inoltre dell’ art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all’intervento di miglioramento

sismico dell’ edificio scolastico Malaspina;

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attivita:
Fase di progettazione

Il Progetto Definitivo, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dovra contenere tutti gli
elementi del Progetto di Fattibilita tecnica ed economica, necessari al fine di salvaguardare la
qualita della progettazione, come meglio dettagliato nel “DPP” e relativi allegati.

Il progetto definitivo € pertanto composto dai documenti ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R.
207/2010, salva diversa motivata determinazione del RUP ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R.
207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a. relazione generale;

b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c. rilievo del manufatto;

d. elaborati grafici;

e. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilita ambientale;

f. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i);

g. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

h. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

j. computo metrico estimativo;

k. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

I. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).




Il Progetto Esecutivo € composto dai seguenti documenti ai sensi degli articoli da 33 a 43 del D.P.R.
207/2010, integrato, ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elementi del
progetto definitivo di cui agli art. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/10, necessari al fine di salvaguardare la
qualita della progettazione, salva diversa motivata determinazione del RUP ai sensi dell’articolo 15
del D.P.R. 207/2010, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a.
b.
C.

= o

j-

relazione generale;

relazioni specialistiche;

elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

computo metrico estimativo e quadro economico;

cronoprogramma;

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

3. |l dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) &

riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Il predetto capitolato,

sottoscritto dalle parti, € allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. |l Professionista & obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente

committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al documento

preliminare alla progettazione; egli & altresi obbligato ad ottemperare alle disposizioni del

responsabile del procedimento e, inoltre:

a.

b.

deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili
con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative,
sulla base della migliore tecnica e delle best practices;

controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo
stanziamento economico previsto;

deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del
procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative

prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovra essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro

Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 7 del 14/12/2016

del Commissario Straordinario.



6.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a. conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di
progettazione affidato e conseguire altresi la validazione positiva ai sensi dell’art. 26,
comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b. consentire 'immediata appaltabilita e cantierabilita dei lavori progettati: la progettazione
deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo

da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione.

L'offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi
alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

Il Professionista & obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della
deontologia professionale. Si applicano altresi al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L.
7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra

normativa vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per
I’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici
e servizi dell’Ente committente. Lo stesso e obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori
criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni
impartite dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale
funzionamento degli uffici dell’Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che

competono a questi ultimi.

Il Professionista e altresi soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli
uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del
Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione

dell’intervento.




Il Professionista e inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno

erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi
sismica iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in
particolare, il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.,, nonché le Ordinanze del Commissario
straordinario per la ricostruzione, gia in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali
norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara e previsti per I'esecuzione dell'incarico medesimo e, in particolare, deve
mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche liscrizione

all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del DL 189/16.

Si applicano altresi il Protocollo quadro di legalita, come sotto integralmente riportato, e il
Protocollo per I'alta sorveglianza da parte dell’Unita Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i
soggetti pubblici della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali
subcontraenti, si impegna a dare comunicazione tempestiva al’ANAC e all’Autorita Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista,
degli eventuali organi sociali e dirigenziali, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, 'Ente committente, o il
Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di
cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei
componenti I'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative
all’'affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319
C.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di
subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere

verificate dall’Ente committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi.

Il Professionista assume I'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori

facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalita, sottoscritto in



data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario

del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente

contratto, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione
del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a
qgualungue titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

Accettazione esplicita della possibilita di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del
Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o
subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a
qualsiasi titolo intervenute presso I'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica
del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6
del Protocollo (art. 1 comma 3).

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai
subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque
importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti
ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume I'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i
dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si
prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca
dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del
Protocollo.

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della
filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata
dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell’assetto
proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi
societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che
ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del
2011 (art. 2comma 4 e 5).

Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per I'esecuzione del presente
affidamento (art. 3 comma 1).

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale

stabilita I'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche



antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la
cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta
clausola e/o comunque a revocare |'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura
I'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione
dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione & data anche alla stessa
Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano
disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi
titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato
come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno
immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva
espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

Impegno a denunciare all’Autorita Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni
tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilita (quali
pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto
intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei
confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro
familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett.
a).

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli
promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalita (art. 6
comma 2 lett. a).

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di
clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo
(art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo
contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei
contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che
subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti
effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione
appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del

2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti



nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett.
c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da
imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016,
concernente I'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente |'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno - cosi come disciplinato dall’articolo 30 del
decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante
all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione e subordinata alla
preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve
essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere,
che si avvarranno della facolta di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro
presente in cantiere, specificando, per ciascuna unita, la qualifica professionale (art. 7
comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nelllambito delle sue attivita di
monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di
occupazione, specificando, altresi, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalita di
reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze
(art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nelllambito delle sue attivita di
monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo
seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite
dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal
lavoratore in conformita all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

- Accettazione espressa del fatto che I'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo

e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a
base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la
sostanziale congruita dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i
redattori degli stessi / del superiore livello progettuale (desumibile da artt. 23, comma 12 e 26,

comma 3 del Codice)




Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dovra adempiere agli obblighi previsti dall’
art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi:

redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs n.
81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo decreto, con
particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;

predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui

sono esposti i lavoratori.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti I'incarico

1. |l Professionista accetta espressamente:

a.

che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto,
rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennita, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro,
agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validita
del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n.
143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in
contrasto con il DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi

dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

2. In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il

Professionista si impegna a:

a.

produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso
o allegato gia retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli
elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Ente
committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Ente
committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare,
controinteressati, autorita giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze
di servizi ecc.);

a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato

standard editabile, secondo il formato richiesto dall’Ente committente;




Il Professionista & obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché

ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

Il Professionista e inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o
pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica
autorita, per l'illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta

dell’Ente committente.

In relazione alla proprieta intellettuale di quanto progettato, I'Ente committente diviene
proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed & autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei

progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e cio anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

Il Professionista € responsabile del rispetto dei termini per I'espletamento dell'incarico e della

conformita di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

Nessuna variazione progettuale ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del
procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente al’lEnte committente, e anche se
formalmente competente all'ordine, puo essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato
dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilita resta a carico

del Professionista e I'Ente committente applichera le penali previste dal presente contratto.

Art. 7. Durata dell’incarico e termini — Sospensioni e recesso

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola

prestazione o le singole prestazioni oggetto dell’incarico.

La durata dell'appalto (termini di esecuzione) e stabilita in 120 (centoventi) giorni per le prestazioni

da affidare, suddivisi in:

e 70 (settanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dalla data di sottoscrizione
del contratto, per la progettazione definitiva;

e 50 (cinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione al
progettista dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo per la progettazione esecutiva
dei lavori di miglioramento sismico della scuola Malaspina.




Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e

del fascicolo dell’opera.

| termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque
denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da
una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in
forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’lEnte committente, tale singola
prestazione non pud essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovra

provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso.

La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso
dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento

negligente o dilatorio dello stesso.

L'Ente committente puo chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per
ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunita ai sensi dell’art. 107 del codice. Qualora la
sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e dovuto all'esecutore negli altri casi.

L'Ente committente ha anche facolta di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel

rispetto e con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate e fissata
una penale, calcolata in misura giornaliera, pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale,
che non pud comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dellammontare netto

contrattuale.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto
dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai
ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille del’ammontare netto contrattuale; la

penale non pud essere superiore al dieci per cento del’ammontare netto contrattuale. La




graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, € determinata dall’Ente

committente in relazione alla gravita della violazione o dell’'inadempimento.

Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale I'Ente committente puod procedere

alla risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non esclude la responsabilita del Professionista per eventuali maggiori

danni subiti dall’'Ente committente.

Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati puo richiederne la proroga,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione
della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per |'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto dell’lEnte committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

Il Professionista & tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi
generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento

delle procedure.

Il Professionista € personalmente responsabile degli atti a lui affidati per I'espletamento delle

prestazioni, nonché della loro riservatezza ed & obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza |'autorizzazione scritta dell’lEnte committente & preclusa al Professionista ogni possibilita di
rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione

o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.

Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico
nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente,

segnalando tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.

Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque

impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la

stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari




durante I'esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno

2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. FE’ facolta dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente
disciplinati all’art. 108 del codice e quelli gia sopra richiamati all’art. 2, quando il Professionista
contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o
regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento,
oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di
autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle
prestazioni.

2. E altresi facolta dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in
assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle
modalita di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso
gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a. violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9;

b. revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di
Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la
struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c. perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in
seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita
organizzata;

e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva,
oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f. violazione della disciplina del subappalto;

g. sopraggiunte cause di astensione o incompatibilita con lo svolgimento dell’'incarico, non
correttamente comunicate all’Ente committente;

h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. Incaso dirisoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi
1. | corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di

procedura di affidamento.




Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente
contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi
dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24,
comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento
di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del %

( per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni

descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si

applicano i seguenti corrispettivi:
Progettazione definitiva €
Progettazione esecutiva €

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per
esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con
corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalita rispetto ai corrispettivi

di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di

previdenza e assistenza professionale, nonché dell’l.V.A., alle aliquote di legge.

| corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori

occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12. Modalita di corresponsione dei corrispettivi

| corrispettivi, cosi come stabiliti all’articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive
e diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono corrisposti con le modalita di cui oltre, a seguito
dell’accreditamento all’'Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale

Ricostruzione delle Regione Marche.

Ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. 34/2020 sul valore del contratto di appalto viene calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione dell’anticipazione & subordinata
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero




dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce |’assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La
garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto
al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della prestazione non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

| corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell’'ultimazione della relativa prestazione, con la
consegna all’Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra

e della sua approvazione.

La liquidazione avverra poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione
della fattura in modalita elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente

Ccuu , honché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e

dell’atto di impegno della spesa.

In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai

sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

| corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato

individuato con il codice IBAN: , sul quale & autorizzato ad

operare il  sig. , hato a il

(codice fiscale ), residente a

. Valgono le disposizioni pil oltre richiamate.

La liquidazione dei corrispettivi & comunque subordinata al permanere dell’efficacia
dell’assicurazione di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi
dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed & inoltre subordinata alla verifica della

regolarita contributiva del Professionista.



In relazione alla complessita delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento
puo autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di

avanzamento delle prestazioni.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il
Professionista ha prodotto all’lEnte committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte

con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da n.

in data per I'importo di € , pari al ___% dell'importo

del presente incarico, agli atti della procedura.

Il Professionista & obbligato altresi a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché
dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della
responsabilita civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all’'Ente committente dichiarazione della

compagnia di assicurazioni del , in atti, contenente

I'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilita civile professionale per un massimale

non inferiore a € ( milioni), che comprende la garanzia

dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per

I’Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve essere presentata all’'Ente committente prima o contestualmente all’approvazione
del progetto posto a base di gara e avra efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza esonera I'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi

professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto

salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

Il subappalto & ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per
le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione

dell’Ente committente.




L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi
affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla
normativa su citata. |l Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 del codice.

Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente
gli obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli

obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui oltre.

Non e considerato subappalto I'affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del

decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e I'applicazione del presente disciplinare sara

competente il Foro di . E esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso

, all'indirizzo

Qualunque comunicazione effettuata dall’ente committente al domicilio indicato si intende

efficacemente ricevuta dal Professionista.

Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie

prestazioni integrate: Arch. /Ing. / , in qualita di

Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico,
amministrativo ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto: Arch. /Ing. /

, in qualita di ;

Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti a

uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.




Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far
pervenire all’Ente committente & trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile

del procedimento.

Art. 17. Tracciabilita dei pagamenti

Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente
committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al
presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla loro accensione, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni I'Ente

committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista,
degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in
relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o
postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e
s.m.i.,, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7
luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG

come sopra indicati.

La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni

previste, anche la risoluzione del presente contratto.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente I'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo

territorialmente competente.

Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi
relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalita sottoscritto in data 26 luglio

2017.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali




1. |l presente contratto & vincolante per I'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia
stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le
spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le

imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art.19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti
pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle

Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Sirichiamano altresi tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le
obbligazioni assunte dal Professionista in base all’'offerta tecnica ed economica presentate in sede

di gara.

Per il Professionista: Per 'Ente committente:




