



COMUNE DI:

ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI:

ASCOLI PICENO

PROGETTO PER IL RECUPERO, LA RISTRUTTURAZIONE
ED IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DI ALCUNI
TRATTI DELLA CINTA MURARIA DEL
CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO

05

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Committente:

Comune di
Ascoli Piceno



medaglia d'oro al valor militare
per attività partigiana

**PIAZZA ARRINGO, 1
63100 Ascoli Piceno
Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Cristoforo Everard Weldon**

I PROGETTISTI

dott. Arch. Ugo Galanti

dott. Ing. Fernando Mistichelli

dott. geol. Andrea Cavucci

DATA:

LUGLIO 2014

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Lavori a base d'appalto | | |
| 1. Intervento A | Euro 32.290,30 | |
| 2. Intervento B | Euro 70.057,20 | |
| 3. Intervento C | Euro 35.214,45 | |
| 4. Intervento D | Euro 27.619,20 | |
| 5. Intervento E | Euro 58.313,45 | |
| 6. Intervento F | <u>Euro 186.070,90</u> | |
| Totale A) | Euro 409.565,50 | Euro 409.565,50 |

<

| | | |
|--|-----------------------|------------------------|
| <i>Di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i> | <i>Euro 12.966,84</i> | |
| B) Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B1 - IVA 10% sui lavori | Euro 40.956,50 | |
| B2 - Spese tecniche (direzione lavori e indagini geologiche) | Euro 20.000,00 | |
| B3 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2 | Euro 5.376,00 | |
| B4 - Coordinamento sicurezza (IVA e CNPAIA inclusi) | Euro 10.000,00 | |
| B5 - Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera (IVA e CNPAIA inclusi) | Euro 4.000,00 | |
| B6 - Incentivo RUP e supporto al RUP (art. 90 D. Lgs 163/2006) | Euro 4.500,00 | |
| B7 - AVCP | Euro 225,00 | |
| B8 - Spese pubblicità | Euro 500,00 | |
| B9 - Imprevisti e lavori su fattura (IVA compresa) | <u>Euro 4.877,00</u> | |
| Totale B) | Euro 90.434,50 | Euro 90.434,50 |
| Importo complessivo del progetto A) + B) | | Euro 500.000,00 |