



COMUNE DI ASCOLI PICENO

"MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA"

Provincia di Ascoli Piceno

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLE ZEPPELLE E VIALE COSTANTINO ROZZI E RECINZIONI/BALAUSTRE STADIO COMUNALE OPERA N° 58/2017



PROGETTO ESECUTIVO

SINDACO
Avv. Guido Castelli

DIRIGENTE SETTORE:
Dott. Ing. C. Everard Weldon

Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ing. C. Everard Weldon

PROGETTISTA ARCHITETTONICO:
Dott. Ing. Paolo Leccesi

PROGETTAZIONE STRUTTURALE:
Spes Italia Engineering srl

GEOLOGO
Dott. Andrea Cola

COORDINATORE SICUREZZA:
Ing. Vincenzo Zaffarano

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
geom. Marco Paoletti
geom. Gabriella Laorte

amministrativo:
rag. Riti Roberto
sig.ra Rina Serafini

RELAZIONE GENERALE

Elaborato
1

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Paolo Leccesi



REVISIONE

DICEMBRE 2017

Relazione Tecnico Illustrativa

Introduzione

il progetto della “Realizzazione nuova viabilità tra via delle Zeppelle e viale Costantino Rozzi e recinzioni/balaustre stadio comunale” ha un importo di euro 500.000,00 come da quadro economico.

Descrizione degli interventi

- **Impermeabilizzazione dei gradoni e percorsi della nuova tribuna est;**

Saranno impermeabilizzati i gradoni e i gradini, le parti di disimpegno esterne della nuova tribuna est.

Tale intervento è necessario e indispensabile per garantire la durabilità dell'opera realizzata e le eventuali

Infiltrazioni nei livelli sottostanti. (per le caratteristiche dei materiali si deve fare riferimento agli allegati dell'elenco prezzi).

- **Fornitura e Posa Balaustre / chiusura superiore tribuna;**

Verranno realizzate le balaustre necessarie alla sicurezza della nuova tribuna est e le schermature necessarie alla chiusura della zona alta della tribuna come da elaborati allegati al progetto e secondo le normative vigenti .

- **Sistemazione viabilità tribuna est**

Verrà realizzato un marciapiede antistante la nuova tribuna est e delle caditoie. La strada posta a est della tribuna verrà asfaltata. Sarà realizzato un cordolo su pali per sistemare l'area dei nuovi tornelli posta a sud dello stadio e di pertinenza del settore Est come da elaborati allegati al progetto.

Quadro economico di primo stralcio**LAVORI**

a) Lavori a misura escluso oneri per la sicurezza	€	335 107,71
b) oneri per la sicurezza espliciti		€ 17 323,14
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (a+b)	€	352 430,85
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (a)	€	335 107,71

c) Somme a disposizione della stazione appaltante

c1a) Lavori in economia esclusi dall'appalto IVA compresa	€ 2 579,94
c1 b) lavori in economia per realizzazione impianto pubblica illuminazione viabilità stadio IVA compresa	€ 45 000,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini geologiche	€ 0,00
c3) Allacciamenti e pubblici servizi IVA compresa	€ 5 000,00
c4) Imprevisti IVA compresa	€ 23 000,00
c5) Acquisizione aree e/o immobili	€ 0,00
c6) Accantonamento di cui all'art. 133 c.4 e c,5	€ 0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, attività preliminari, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, CPA, IVA, incentivo, ecc..	€ 31 246,12
c8) Spese per attività di consulenza e supporto	€ 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€ 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche IVA compresa	€ 500,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e collaudi IVA compresa	€ 5 000,00
c12) IVA 10%	€ 35 243,09
SOMMANO	€ 147 569,15

Importo complessivo del progetto (a+b+c) € 500 000,00

ELENCO ELABORATI del PROGETTO ESECUTIVO

1. Relazione generale
2. Quadro economico
3. Computo metrico
4. Elenco Prezzi e allegati
5. Capitolato Speciale d'appalto
6. Piano di Sicurezza e Coordinamento, cronoprogramma e allegati
7. Relazione geologica e geotecnica

- **IMPERMEABILIZZAZIONE**

- ✓ TAV.01_Disegni;

- **BALAUSTRE E CHIUSURA SUPERIORE STADIO**

- Balaustre**

- TAV.01_Pianta, sezioni e nodi balaustre piano terra
 - TAV.02_Pianta gradinate
 - ALL.01_Balaustre-BL
 - ALL.02_Cancelli – CA
 - ALL.03_Separatori – SE
 - ALL.04_Scale SC
 - ALL.05_Relazione di calcolo
 - ALL.06_Tabulati verifiche
 - ALL.07_Relazione sui materiali
 - ALL.08_Piano di manutenzione

- Chiusura superiore tribuna**

- TAV.01_Pianta
 - ALL.01_Chiusura – CH.MA

- **SISTEMAZIONE VIABILITA'**

- ✓ TAV.01_Planimetria generale stato di fatto
- ✓ TAV.02_Planimetria generale stato di progetto
- ✓ TAV.03_Cordolo su pali sostegno REC. Tipo Publifor
- ✓ ALL.01_Relazione di calcolo
- ✓ ALL.02_Relazione geotecnica
- ✓ ALL.03_Relazione sui materiali
- ✓ ALL.04_Piano di manutenzione

Il progettista architettonico

Ing. Paolo Leccesi