



COMUNE DI ASCOLI PICENO

*Progetto di Riqualificazione
Palestra "ex ISPIA" via De Dominicis*

Quadro Economico

Ascoli Piceno li 05/ 02/2018

***Il Responsabile del Procedimento**
Dott. Arch. Ugo Galanti*

***Il tecnico**
Arch. Malossetti Enrico
Geom. Bonifazi Maurizio*

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI	Importo
Descrizione	€
LAVORI A MISURA	0,00
LAVORI A CORPO	79 648,88
LAVORI IN ECONOMIA	0,00
TOTALE Importo esecuzione delle lavor. (escl. sicurezza)	79 648,88
B) IMPORTO PER L'ATTUAZ.DEI PIANI DI SICUREZZA	
Descrizione	€
A MISURA	0,00
A CORPO	2 500,00
IN ECONOMIA	0,00
TOTALE importo sicurezza (non soggetto a rib.)	2 500,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE	
Descrizione	€
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (iva comp.)	0,00
c2) rilievi accertamenti e indagini	0,00
c3) allacci a pubblici servizi	0,00
c4) imprevisti	0,00
c5) acquisizione aree o immobili	0,00
c6) spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (iva comp.)	6 500,00
c7) spese per attività di consulenza o di supporto	0,00
c8) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
c9) spese per pubblicità IVA COMP.	0,00
c10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi e certificazioni	
c11) IVA ed eventuali altre imposte 10% di A+B ed arrotond.	8 251,12
TOTALE somme a disposizione della Staz. Appalt. €	14 751,12
IMPORTO TOTALE	96 900,00

RIEPILOGO SOMME

A- Importo dei Lavori	€.	79.648,88
B- Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	€.	2.500,00
Totale Importo	€.	82.148,88
C- Somme a disposizione	€.	14.751,12
		=====
IMPORTO TOTALE	€.	96.900,00