



**COMUNE DI ASCOLI PICENO**  
SETTORE PROGETTAZIONE E DIREZIONE OO.PP.  
SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA

**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO  
COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**ACCORDO DI PROGRAMMA  
PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO URBANISTICO DI  
RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA SITA IN LOCALITA' MONTICELLI**

**Proposta di intervento "n. 38 - area ex Rendina"  
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio - PRUSST  
Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998 - Accordo Quadro 18 luglio 2002**

*Adeguamento della proposta ai criteri di rimodulazione definiti dal Collegio di Vigilanza del  
PRUSST nella riunione del 23 novembre 2010*

**PROGETTO DEFINITIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DA  
REALIZZARE SULLE AREE DI CESSIONE**

**TAV. O.U.R. 03**

**QUADRO ECONOMICO**

Data: Maggio 2012

SOGGETTO PROPONENTE

*PROGETTO SVILUPPO S.r.l.  
Via Sandro Totti n. 10 - 60131 Ancona*

PROGETTISTI

*Ing. Piervincenzo Cittadini  
Arch. Salvatore Colletti  
Arch. Michela Giammarini*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA

*Ing. Cristoforo Everard Weldon*

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Arch. Ugo Galanti*

IL SINDACO

*Dott. Avv. Guido Castelli*

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

*Geom. Luigi Lattanzi*

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
R I P O R T O	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	905'919,58
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	905'919,58
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura pari al 5% euro	45'295,98
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	45'295,98
Restano euro	860'623,60
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Allacciamenti a pubblici servizi euro	13'000,00
c2) Imprevisti (IVA compresa) euro	10'000,00
c3) Spese tecniche relative a: progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità. euro	90'591,96
c4) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa) euro	5'000,00
c5) IVA 21% per progettazione euro	19'024,31
c6) IVA 10% sui lavori euro	90'591,96
c7) Lavori in economia (IVA compresa) euro	2'000,00
c8) Incentivi euro	2'000,00
Sommano euro	232'208,23
TOTALE euro	1'138'127,81
 Data, 28/05/2012	
Il Tecnico	
----- ----- ----- ----- -----	
A R I P O R T A R E	